

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, en la Modalidad de Regiones Indígenas, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Puebla.

ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, EN LA MODALIDAD DE REGIONES INDIGENAS, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA COMISION", REPRESENTADA POR LA MTRA. ANAHI ROMERO ALONSO, DELEGADA ESTATAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN ADELANTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO", POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL LIC. JUAN CARLOS LASTIRI QUIROS, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL PROFR. FIDENCIO ROMERO TOBON EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; MISMOS QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"; DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 3, Igualdad de Oportunidades, Grupos Prioritarios numeral 3.4 Pueblos y Comunidades Indígenas establece que a pesar de que los indicadores en 2005 muestran avances significativos en la dotación del servicio de agua entubada, cobertura de energía eléctrica, servicio de drenaje y disminución del número de viviendas indígenas con piso de tierra, la inversión de recursos públicos en regiones indígenas sigue presentando notables rezagos en comparación con la media nacional, destacando la apertura y consolidación de caminos, puentes e infraestructura de servicios, así como el mejoramiento de las viviendas.
- II. El Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.
- III. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla señala en su artículo 13 que las autoridades estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio.
- IV. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, establece en su artículo 29 que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 18, considerándose dentro de ese documento a los Programas de "LA COMISION".
- V. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, entre los que se encuentran los de "EL PROGRAMA", deberán sujetarse a reglas de operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.
- VI. Dentro de los programas de "LA COMISION" se encuentra "Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas", el cual opera con Reglas de Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el día 31 de diciembre de 2009, en lo sucesivo "LAS REGLAS DE OPERACION".
- VII. "LAS REGLAS DE OPERACION" de "EL PROGRAMA" establecen como objetivo general: "Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica".
- VIII. Que "LAS REGLAS DE OPERACION" establecen en su punto 3.1.1.1. que para una mejor planeación e integración de la Cartera de Obras, los Gobiernos de los Estados integrarán y presentarán durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a desarrollar durante el año siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Dirección General del Programa de Infraestructura Básica, la Delegación de "LA COMISION" y las instancias normativas federales se analice su factibilidad de ejecución, para que en caso de que sea positivo, se integre el proyecto ejecutivo, se revise y valide técnicamente y se conforme la posible lista de obras a concertar.

- IX.** Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y ejecutarse durante el 2010 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que a efecto de contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
- X.** De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de celebrar un Acuerdo de Coordinación con los gobiernos de los estados teniendo para la aplicación de los recursos las modalidades de:
- a)** Regiones indígenas
 - b)** Proyectos estratégicos
- XI.** “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen la constitución de un Comité de Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo “EL CORESE” como la instancia colegiada de coordinación institucional creada con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre “LAS PARTES” en el marco de “EL PROGRAMA”, establecidos en los Acuerdos de Coordinación.

DECLARACIONES

I. De “LA COMISION”:

- I.1.** Que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de mayo de 2003.
- I.2.** Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.
- I.3.** Que la Mtra. Anahí Romero Alonso, Delegada, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con el artículo 33, fracción VII del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el Poder otorgado ante el licenciado José Ignacio Senties Laborde, Notario Público No. 104 del Distrito Federal, mediante Escritura Pública número 83,775, libro 2,437 de fecha 17 de junio de 2008 y el oficio número UCE/DGPIB/243/2010.
- I.4.** Que su domicilio legal es el ubicado en Calle 13 Sur número 2108, colonia Santiago, Puebla, Pue., código postal 72000.
- I.5.** Que la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 312.A.1.-4017 de fecha 22 de diciembre de 2009, le comunicó el monto de las asignaciones que le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

II. De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:

- II.1** Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Política del Estado de Puebla, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobierno del Estado.
- II.2** Que la Secretaría de Desarrollo Social es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, como lo establece el artículo 15 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, que fue designada por el Gobernador del Estado como dependencia responsable de la Ejecución de “EL PROGRAMA” mediante oficio de fecha 8 de octubre de 2009.
- II.3** Que el Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós, en su carácter de Secretario de Desarrollo Social, se encuentra facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con el nombramiento de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, expedido por el Lic. Mario P. Marín Torres, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, y 1, 7 y 8 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
- II.4** Que el C. Profesor Fidencio Romero Tobón se encuentra facultado para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con el artículo Décimo Tercero fracción XVII del Decreto por el que se crea la Comisión Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

II.5 Que en coordinación con la Delegación Estatal en Puebla de "LA COMISION" estableció la prioridad de las obras a realizar, objeto del presente instrumento, de conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACION", asimismo, se determinó que se ubican dentro de las regiones indígenas identificadas por "LA COMISION" y cuentan con las características de población objetivo con base a la metodología desarrollada por "LA COMISION", para la identificación de la población indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de hogares indígenas y/o localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales. Por otra parte, el tipo de las obras de infraestructura básica corresponde a los de apoyo de "EL PROGRAMA" y cuentan con el consentimiento de los beneficiarios.

II.6 Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida 20 Oriente número 2036, colonia Humboldt, en esta ciudad de Puebla, Puebla.

Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de "LAS PARTES" con fundamento en lo que disponen los artículos 2o. Apartado B, 26, 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 22 y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 fracciones VII y XVIII y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas; 12 fracción VIII, 13, 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 40 Quáter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 2 y 10 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, 17, 18 y 19 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2010 y acta de fecha 7 de diciembre de 2005 por la cual se designa al titular de la Secretaría de Desarrollo Social como Coordinador del Subcomité Especial de Desarrollo Social del COPLADEP; "LAS PARTES" han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de "EL PROGRAMA", conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de obras de "EL PROGRAMA" con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de Puebla de conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACION" en la modalidad de Regiones Indígenas, que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2010.

SEGUNDA. OBRAS.- Para la ejecución de las obras de "EL PROGRAMA", "LAS PARTES" manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura financiera, metas, beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte integrante del presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que hayan sido pactadas las obras, "LAS PARTES" deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del presente Acuerdo, así como lo dispuesto en "LAS REGLAS DE OPERACION".

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.- "LAS PARTES" se obligan en términos de "LAS REGLAS DE OPERACION" a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:

a) "LA COMISION" aportará hasta la cantidad de \$250'268,473.67 (doscientos cincuenta millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos 67/100 Moneda Nacional), equivalente al 50% de la aportación total.

b) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará hasta la cantidad de \$250'268,473.71 (doscientos cincuenta millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos 71/100 Moneda Nacional), equivalente al 50% de la aportación total.

Por lo que se refiere a la cantidad señalada en el párrafo anterior "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá realizar las gestiones necesarias para que el municipio en el que se encuentre la población beneficiada aporte la cantidad de \$118'256,110.82 (ciento dieciocho millones doscientos cincuenta y seis mil ciento diez pesos 82/100 Moneda Nacional), equivalente al 47.25% de la aportación del estado, suscribiendo en su caso "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y el municipio el convenio respectivo.

Los recursos que ministre "LA COMISION" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" al amparo de "EL PROGRAMA" en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.

Las aportaciones económicas de "LAS PARTES" serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original del contrato de la obra de que se trate, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal.

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el presente Acuerdo de Coordinación, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aporte los recursos faltantes.

La aportación de "LA COMISION", así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas en los términos pactados, en el caso de que existan economías, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá reintegrarlas a "LA COMISION" en la proporción pactada en la estructura financiera.

CUARTA. MINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.- "LA COMISION", hará las aportaciones de los recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos contratados, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir el anticipo de obra que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento y las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" manejará los recursos de "EL PROGRAMA" a través de una cuenta bancaria específica para transparentar en su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de "EL PROGRAMA", así como la identificación de los rendimientos financieros que generen.

QUINTA. INSTANCIA RESPONSABLE DE LA INTEGRACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS.- En este acto "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa como instancia responsable de la integración de los proyectos a la Secretaría de Desarrollo Social para los efectos a que se refieren "LAS REGLAS DE OPERACION".

SEXTA. EJECUCION DE LAS OBRAS.- Las obras señaladas en el Anexo 1 se ejecutarán por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de las dependencias o entidades que designe, bajo su estricta responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por administración directa.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto a la Secretaría de Desarrollo Social como la dependencia o entidad estatal responsable de "EL PROGRAMA", a la cual faculta para que suscriba los anexos de ejecución que se requieran para la realización de las obras pactadas en el presente Acuerdo de Coordinación, así como a la suscripción de los acuerdos modificatorios derivados de la cartera validada y acordada, la cual tendrá las funciones y responsabilidades a que hacen referencia "LAS REGLAS DE OPERACION".

A efecto de formalizar las responsabilidades de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en la ejecución de las obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un "Anexo de Ejecución" por cada obra, el cual será firmado por el titular de la dependencia o entidad estatal responsable de "EL PROGRAMA", y por la dependencia o entidad que se desempeña como ejecutora de las obras y proyectos.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" y la dependencia estatal, responsable de "EL PROGRAMA" se obligan a respetar en todos sus términos lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION".

SEPTIMA. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la dependencia o entidad estatal responsable de "EL PROGRAMA", deberá formular mensualmente los reportes sobre el avance físico y financiero de las obras o proyectos que ejecute, dentro de los primeros siete días naturales del mes siguiente al que se reporta, conforme a "LAS REGLAS DE OPERACION".

OCTAVA. SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS.- De conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACION", "LA COMISION" podrá destinar en forma adicional hasta el tres por ciento del costo total de las obras convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en el presente acuerdo de coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

NOVENA. LICITACION DE LAS OBRAS.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACION" por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de licitación o adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro del plazo de 45 días naturales

siguientes a la firma del presente Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse, que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realice con base a la legislación y disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION" y en el presente Acuerdo de Coordinación, y de dar seguimiento e informar a "LA COMISION", previa validación de "EL CORESE" sobre los avances en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras hasta su entrega recepción, asimismo, vigilará que las licitaciones y contrataciones de las obras, así como su ejecución, se apeguen a las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar los procedimientos de adjudicación para la ejecución de las obras, dentro de los 20 días naturales posteriores a la autorización de los recursos federales y estatales, con relación a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION".

DECIMA. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES".- Adicionalmente a lo pactado en el presente instrumento, "LAS PARTES" se obligan a lo siguiente:

a) De "LA COMISION":

- a.1) Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento y control operacional de las acciones de "EL PROGRAMA", atendiendo las disposiciones legales y normativas aplicables.
- a.2) Aportar los recursos previstos en el presente Acuerdo de Coordinación, conforme a la estructura financiera convenida, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los programas de obra.
- a.3) Entregar a la entidad responsable el oficio de autorización de recursos federales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

b) De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

- b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento, control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y formatos establecidos por "LA COMISION", atendiendo su ámbito de competencia y las disposiciones legales y normativas aplicables.
- b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, transparencia y sin discriminación de ninguna especie, todas las demandas de obras que les presenten las localidades que cumplan con los criterios de elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se las hagan llegar, a efecto de posibilitar su integración en la propuesta de obras que será presentada a "LA COMISION" para la integración de la cartera de obras.
- b.3) Informar a los solicitantes de las localidades elegibles sobre los resultados de la valoración que realice, ya sea de aceptación o de rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos que deberán seguir para cumplir los requisitos normativos y que la obra solicitada pueda someterse a la validación de "EL CORESE".
- b.4) Aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el presente Acuerdo de Coordinación conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.
- b.5) Consultar y escuchar a los habitantes de las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les implique cambios organizativos que consideren inapropiados.
- b.6) Entregar, a través de la entidad responsable el oficio de autorización de recursos estatales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

La entidad responsable solicitará tanto de la Delegación Estatal como de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", los recursos para la ejecución de "EL PROGRAMA"; debiéndolo hacer del conocimiento de ambas partes.

Asimismo, la Delegación Estatal de "LA COMISION" informará a la entidad responsable dentro de los dos días hábiles posteriores, sobre la ministración de los recursos que reciba por parte de la Dirección General de Infraestructura Básica.

DECIMA PRIMERA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de diciembre de 2010, deberán ser reintegrados a "LA COMISION", dentro de los tres días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.

Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados a "LA COMISION" por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la primera se lo solicite a éste por escrito, pudiendo hacerlo a través de la Delegación Estatal de "LA COMISION".

En los casos de los supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la Delegación Estatal de "LA COMISION".

DECIMA SEGUNDA. AFECTACION DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCION O CANCELACION DE OBRAS.- "LAS PARTES" acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general, previo visto bueno de "EL CORESE", turnando los elementos justificatorios a la Delegación Estatal correspondiente de "LA COMISION" para su valoración, quien lo remitirá a la Dirección General del Programa de Infraestructura Básica para su evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente la Delegación Estatal lo hará del conocimiento de la Entidad Responsable de "EL PROGRAMA". Las modificaciones que expresamente apruebe la DGPIB se formalizarán por escrito.

El límite para formalizar las modificaciones por parte de "EL GOBIERNO DE EL ESTADO" será el último día hábil de octubre, de no realizarse en esa fecha, será responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la conclusión de las obras y acciones convenidas, incluyendo el plazo acordado para su ejecución en los términos del presente instrumento y los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales.

La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante oficios emitidos y signados por el Delegado Estatal de "LA COMISION" en el Estado de Puebla, previa aprobación de la Unidad Administrativa, responsable de "EL PROGRAMA".

El escrito de solicitud que realice "EL GOBIERNO DEL ESTADO", deberá contener la información detallada que motiva las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismos que serán el sustento documental y formarán parte integral del correspondiente Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas o se requiera la sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser destinados por "LA COMISION" a otras entidades federativas.

Si por cualquier causa plenamente justificada por la entidad ejecutora y a criterio de "LA COMISION" resultara imposible iniciar o continuar alguna de las obras acordadas o ésta dejara de ser viable, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá proponer su sustitución a "LA COMISION".

Si en la ejecución de las obras se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los pactados en el presente Acuerdo de Coordinación, "LAS PARTES" podrán hacer sustituciones de las mismas conforme a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION".

DECIMA TERCERA. SUSPENSION O CANCELACION DE ENTREGA DE RECURSOS.- "LA COMISION" podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente la entrega de los recursos convenidos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:

- A) La propuesta de obras presentada a "LA COMISION" por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se hubiese aprobado pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en "LAS REGLAS DE OPERACION".
- B) Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las obras.
- C) Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias o entidades federales o locales para la ejecución de las obras.
- D) Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido.
- E) La aportación convenida en el presente Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución.
- F) El avance de obras o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor.
- G) Las ejecutoras no inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 días naturales posteriores a la firma del presente instrumento.
- H) La información de los avances de "EL PROGRAMA" no fuera entregada de manera oportuna y con los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice "LA COMISION" o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz.
- I) Exista discriminación de regiones o localidades elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra.

J) Si a solicitud de "LA COMISION" o de los órganos fiscalizadores no se entregara la información de las cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de "EL PROGRAMA".

K) "EL CORESE" no funcione o se incumpla sistemáticamente su Reglamento.

DECIMA CUARTA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá asegurarse de que las entidades ejecutoras elaboren en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega recepción con los contratistas, así como que se elaboren las actas respectivas cuando las entidades ejecutoras entreguen las obras a las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.

DECIMA QUINTA. COORDINACION INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se coordinarán a través de "EL CORESE", que será la instancia para el seguimiento a la ejecución de "EL PROGRAMA" en el Estado, así como para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo de Coordinación.

"LA COMISION" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en este acto manifiestan su conformidad y aprobación al Reglamento de "EL CORESE", así como de su integración. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" designa en este acto al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien se desempeñará como Presidente de dicho Comité.

DECIMA SEXTA. CIERRE DE EJERCICIO.- "LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA" elaborará el cierre del ejercicio en el formato que para tales efectos emitirá "LA COMISION", quien integrará el cierre programático presupuestal del ejercicio.

DECIMA SEPTIMA. CONTRALORIA SOCIAL.- "LAS PARTES" impulsarán el Programa de Contraloría Social de "EL PROGRAMA" con la finalidad de facilitar a los beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos.

DECIMA OCTAVA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de "EL PROGRAMA", deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

DECIMA NOVENA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- "LAS PARTES" acuerdan que estarán exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados.

VIGESIMA. MODIFICACIONES.- "LAS PARTES" manifiestan que cualquier modificación al presente Acuerdo deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION".

VIGESIMA PRIMERA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES.- Con independencia de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de "LAS REGLAS DE OPERACION".

VIGESIMA SEGUNDA. BUENA FE.- "LAS PARTES" declaran que en el presente Acuerdo no existe dolo, error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" lo resolverán de común acuerdo en el seno de "EL CORESE".

VIGESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION.- "LAS PARTES" acuerdan que en caso de presentarse alguna controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, conocerán los Tribunales Federales competentes.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2010.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Leído que fue el presente acuerdo de coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo suscriben por cuadruplicado en la ciudad de Puebla, Pue., a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil diez.- Por la Comisión: la Delegada Estatal en Puebla, **Anahí Romero Alonso**.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, **Juan Carlos Lastiri Quirós**.- Rúbrica.- Asistido por el Comisionado Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, **Fidencio Romero Tobón**.- Rúbrica.

LISTADO DE OBRAS CONVENIDAS EN EL ACUERDO DE COORDINACION 2010, MODALIDAD DE REGIONES INDIGENAS, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

No. Consecutivo	Dependencia Ejecutora	Nombre de la obra	Ubicación		
			Región Indígena	Municipio(s)	Localidad(es)
1	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" ALCOMUNGA - COXOLICO - TEPETLAMPÁ - CUAXUXPA - TECPANTZACOALCO DE 22.34 KMS. DE LONGITUD, META 2010: PRIMER TRAMO PAVIMENTO Y SEÑALIZACION DEL KM 10+000 AL 14+000 Y TRAMO DOS, TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALIZACION DEL KM 14+000 AL 16+500 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	010 AJALPAN	0002 SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA 0045 COXOLICO 0031 TEPETLAMPÁ 0025 CUAXUXPA 0016 TECPANCOALCO
2	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" ATLEQUIZAYAN - OZELONACAXTLA DE 3.141 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 3.141 KMS TRAMO: DEL KM 0+000 AL 3+141 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	080 ATLEQUIZAYAN	0001 ATLEQUIZAYAN 0007 OZELONACAXTLA
3	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	036 COYOMEAPAN	0042 SAN MIGUEL
4	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN)	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" TECAPAGCO - XOCHITITAN, DE 6.16 KMS. DE LONGITUD TOTAL, TRAMO: TECAPAGCO - LAS CRUCES DE 2.82 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 2.32 KMS. DEL KM 0+500 AL 2+820, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	039 CUAUTEMPAN 172 TETELA DE OCAMPO	0005 TECAPAGCO 0028 XOCHITITAN

No. Consecutivo	Dependencia Ejecutora	Nombre de la obra	Ubicación		
			Región Indígena	Municipio(s)	Localidad(es)
5	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZACACOAPAN - PAPALOAPAN, DE 5.901 82 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 0.921 DEL KM 4+980 AL 5+901.82, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	061 ELOXOCHITLAN	0013 ZACACOAPAN 0007 PAPALOAPAN
6	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO XONOTIPAN - LOMA BONITA DE 6.80 KMS DE LONGITUD, META 2010: 4.80 KMS., DEL KM 2+000 AL 6+800 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DEL ESTADO DE PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	061 ELOXOCHITLAN	0015 LOMA BONITA 0011 XONOTIPAN DE JUAREZ
7	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LAS LOCALIDADES DE COYOY, LACANUY, CACATZALA, CAXTIYU Y EL ZECNA (PRIMERA ETAPA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	068 HERMENEGILDO GALEANA	0022 COYOY 0006 LACANUY 0008 CACATZALA 0011 CAXTIYU 0015 ZECNA
8	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	071 HUAUCHINANGO	0019 NOPALA
9	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO: OZELONACAXTLA - IXTEPEC DE 4.54 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 1.54 KMS, TRAMO: DEL KM 3+000 AL 4+540, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	072 HUEHUETLA 084 IXTEPEC	0007 OZELONACAXTLA 0001 XTEPEC
10	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO: E. C. (HUEYAPAN - AIRE LIBRE) - KM 5+000 XALAPAS - TANAMACOYAN, DE 2.74 KMS DE LONGITUD, META 2010: 0.72 KMS, TRAMO DEL KM 0+780 AL 1+500, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	075 HUEYAPAN	0002 AHUATEPEC 0008 TANAMACOYAN

No. Consecutivo	Dependencia Ejecutora	Nombre de la obra	Ubicación		
			Región Indígena	Municipio(s)	Localidad(es)
11	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO LA PAGODA - LAS GARDENIAS - PASO REAL - LA AURORA - CUATRO CAMINOS - MALOAPAN - E. C. (EL PROGRESO - AYOTOXCO DE GUERRERO) DE 21 KMS. DE LONGITUD META 2010: 1.58 KMS. (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: DEL KM 4+220 AL 5+800, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	075 HUEYAPAN	0013 GARDENIAS 0004 LA AURORA 0010 PASO REAL 0011 CUATRO CAMINOS 0015 MALOAPAN
12	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO EJIDO APAPANTILLA - LINDA VISTA DE 15.5 KM DE LONGITUD, META 2010: 5.00 KM TRAMO: DEL KM 4+000 AL 9+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	086 JALPAN	0059 EJIDO APAPANTILLA 0120 LINDA VISTA
13	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO ACALMANCILLO - IXTOLOLOYA DE 4.31 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 1.81 KMS. TRAMO DEL KM 2+500 AL 4+310, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	111 PANTEPEC	0002 ACALMANCILLO 0017 IXTOLOLOYA
14	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO PANTEPEC - EL POZO DE 5.30 KMS. DE LONGITUD META 2010: 2.30 KMS. TRAMO DEL KM 3+000 AL 5+300 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	111 PANTEPEC	0001 PANTEPEC 0024 EL POZO
15	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO NUEVO CARRIZAL - LAS CANAS DE 3.95 KM DE LONGITUD, META 2010: 3.95 KM TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+950 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC Y JALPAN	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TONONACAPAN	111 PANTEPEC 086 JALPAN	0033 NUEVO CARRIZAL 0060 LAS CANAS

No. Consecutivo	Dependencia Ejecutora	Nombre de la obra	Ubicación		
			Región Indígena	Municipio(s)	Localidad(es)
16	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN)	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" LA GUADALUPANA - SAN MARTIN DEL PROGRESO DE 7.62 KM DE LONGITUD, META 2010 DEL KM 7+220 AL 7+620, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA (4a. Etapa).	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	123 SAN FELIPE TEPATLAN	0004 LA GUADALUPANA 0008 SAN MARTIN DEL PROGRESO
17	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" CHACHAYOQUILA - TLATEMPA, META 2010: 2.449 KMS., TRAMO: DEL KM 4+680 AL 7+129, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	167 TEPETZINTLA 208 ZACATLAN	0002 CHACHAYOQUILA TLATEMPA
18	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO, SEGUNDA ETAPA, TRAMO: E.C. PUENTE SECO - LA LAGUNILLA, DE 9.20 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 3.00 KMS. TRAMO DEL KM 2+500 AL 5+500 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	172 TETELA DE OCAMPO	0010 LA LAGUNILLA
19	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO)	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" XOCHITITAN - TECAPAGCO, DE 6.16 KMS. DE LONGITUD TOTAL, TRAMO: XOCHITITAN - LAS CRUCES DE 3.34 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 3.34 TRAM. KMS. DEL KM 6+160 AL 2+820, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	172 TETELA DE OCAMPO 039 CUAUTEMPAN	0028 XOCHITITAN 0005 TECAPAGCO
20	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO TEXCALACO - COACALCO DE 4.44 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 1.58 KM TERCERA ETAPA, DEL KM 2+860 AL 4+440 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	173 TETELES DE AVILA CASTILLO	0004 TEXCALACO 0002 COACALCO

No. Consecutivo	Dependencia Ejecutora	Nombre de la obra	Ubicación		
			Región Indígena	Municipio(s)	Localidad(es)
21	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	177 TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	0059 SAN MARCOS TLACOYALCO
22	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TEPETENO, MUNICIPIO DE TALTLAUQUITEPEC, PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	186 TLATLAUQUITEPEC	0034 TETETENO DE ITURBIDE
23	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "C" VICENTE GUERRERO - ALHUACA - LIMITES DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE 10.011 KMS. DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+011, META 2010: 5.81 KM TRAMO DEL KM 4+200 AL 10+011 DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	195 VICENTE GUERRERO	0054 BARRIO SAN MIGUEL 0023 CAPULTITLA 0018 ANTIGUO CAPORALCO 0004 CAPORALCO BUENOS AIRES
24	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO LOMA BONITA - TEPETZITZINTLA DE 15.78 KMS. DE LONGITUD, TRAMO DEL KM 9+340 AL 15+780, META 2010: 3.24 KMS. TRAMO: DEL KM 12+540 AL 15+780 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	195 VICENTE GUERRERO 159 TEHUIPANGO (VERACRUZ)	0016 TEPETZIZINTLA 0013 LOMA BONITA
25	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO XOCHITLAN - ZOQUIAPAN DE 4.63 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 1.235 KMS. SEGUNDA ETAPA, TRAMO DEL KM 2+000 AL 2+282.28 Y DEL KM 2+306.88 AL 3+260 EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	202 XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ 216 ZOQUIAPAN	0001 XOCHITLAN VICENTE SUAREZ 0001 ZOQUIAPAN

No. Consecutivo	Dependencia Ejecutora	Nombre de la obra	Ubicación		
			Región Indígena	Municipio(s)	Localidad(es)
26	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ)	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "XOCHITLAN" UBICADO EN EL KM 2+300, DE 24.60 ML, TRAMO DEL KM 2+282.28 AL 2+306.88 INSERTO EN LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO XOCHITLAN - ZOQUIAPAN DE 4.63 KMS. DE LONGITUD META 2010.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	202 XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ 216 ZOQUIAPAN	0001 XOCHITLAN VICENTE SUAREZ 0001 ZOQUIAPAN
27	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" LA MARIMBA - SAN MIGUEL TENANGO DE 10.3541 KM DE LONGITUD, QUINTA ETAPA, TRAMO 1: OBRAS DE DRENAJE (COMPLEMENTO), PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 5+500 AL 7+500; TRAMO 2: TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 7+500 AL 10+354.1 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	208 ZACATLAN	0029 SAN MIGUEL TENANGO
28	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" MEJORADO: LAS AGUITAS - TEPEIXCO DE 4.00 KM DE LONGITUD, SEGUNDA ETAPA, META 2010: TRAMO 1: OBRAS DE DRENAJE (COMPLEMENTO), PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 0+000 AL 1+500; TRAMO 2: TERRACERIAS (COMPLEMENTO), OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 1+500 AL 2+500; TRAMO 3: TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALAMIENTO DEL KM 2+500 AL 4+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	208 ZACATLAN	0030 TEPEIXCO

No. Consecutivo	Dependencia Ejecutora	Nombre de la obra	Ubicación		
			Región Indígena	Municipio(s)	Localidad(es)
29	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" YEHUALA - TETELANCINGO DE 3.21 KMS. DE LONGITUD, SUBTRAMO: EL POTRITO - TETELANCINGO (TERCERA ETAPA) TRAMO 1: DEL KM 0+000 AL 1+020 (TERRACERIAS COMPLEMENTO), OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO, TRAMO 2: DEL KM 1+020 AL 3+210, TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	208 ZACATLAN	0032 TETELANCINGO 0041 YEHUALA
30	GOBIERNO DEL ESTADO (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL)	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "PAPAXTLA" DE 15 MTS DE LONGITUD, UBICADO EN EL CAMINO RURAL PAPAXTLA - SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	208 ZACATLAN	0038 SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA 0095 PAPAXTLA
31	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" LA LIBERTAD - CHILAPA, DE 8.04 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 2.00 KMS., TRAMO: DEL KM 5+000 AL 7+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SIERRA NORTE DE PUEBLA Y TOTONACAPAN	212 ZAUTLA	0008 CHILAPA DE VICENTE GUERRERO
32	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN)	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO "E" OZTOPULCO - CRUZTITLA DE 10.00 KMS. DE LONGITUD, META 2010: 5.44 KMS. TRAMO DEL KM 4+560 AL 10+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CUICATLAN, MAZATECA, TEHUACAN Y ZONGOLICA	217 ZOQUITLAN	0007 OZTOPULCO 0032 CRUZTITLA

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

El Director General del Programa de Infraestructura Básica, **V. Javier Camacho Hinojosa**.- Rúbrica.

(R.- 309591)