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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de México.

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
DEM/PROII/01/2016

ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA”, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "LA COMISION”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JAVIER JERONIMO APOLONIO, DELEGADO EN EL ESTADO DE MEXICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO RAFAEL DIAZ BERMUDEZ, EN SU CARACTER DE VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO, MISMOS QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES”; DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.
El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado B, establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

II.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 17, señala que las autoridades estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio.

III.
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en su artículo 29 que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 25, considerándose dentro de ese documento a los Programas de "LA COMISION".

IV.
El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, entre los que se encuentran los de "EL PROGRAMA", deberán sujetarse a reglas de operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

V.
Dentro de los programas de "LA COMISION” se encuentra el Programa de Infraestructura Indígena, el cual opera con Reglas de Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el día 27 de diciembre de 2015, en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”.

VI.
“LAS REGLAS DE OPERACION” de "EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y de vivienda".

VII. 
Que “LAS REGLAS DE OPERACION” establecen en su punto 3.1.1.1. que para una mejor planeación e integración de la Cartera de Obras, los Gobiernos de los Estados integrarán y presentarán durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a desarrollar durante el año siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Delegación de “LA COMISION”, las instancias normativas federales y la Dirección General de Infraestructura, se analice su factibilidad de ejecución, para que en caso de que sea positivo, se integre el proyecto ejecutivo, se revise y valide técnicamente y se conforme la posible lista de obras a concertar.

VIII.
Que a la fecha, “LAS PARTES” han revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y ejecutarse durante el año 2016, con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que a efecto de contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento jurídico.

IX.
De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de celebrar el Acuerdo de Coordinación con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” para la aplicación de los recursos.

X.
“LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen la constitución de un Comité 
de Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo “EL CORESE”, como la instancia colegiada de coordinación institucional creada con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre “LAS PARTES” en el Acuerdo de Coordinación en el marco de "EL PROGRAMA”.

DECLARACIONES

I. De "LA COMISION":
I.1.
Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de mayo de 2003.

I.2.
Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de 
los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios 
de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

I.3
Que el Licenciado Javier Jerónimo Apolonio, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente acuerdo de Coordinación, de conformidad con el Poder otorgado ante el Licenciado José Ignacio Sentéis Laborde, Notario Público número 104, del Distrito Federal, mediante Escritura Pública número 91080 de fecha 28 de febrero de 2013.

I.4.
Que su domicilio legal es el ubicado en calle Aurelio Venegas Sur número 101 F, Colonia San Bernardino, Código Postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México.

I.5.
Que la Unidad de Política y Control Presupuestario, perteneciente a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 307-A.- 4901 de fecha 11 de diciembre de 2015, realizó la comunicación oficial del Presupuesto de Egresos de la Federación y Calendarios para el Ejercicio Fiscal 2016.

II. De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":
II.1.
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

II.2.
Que el Licenciado Rafael Díaz Bermúdez, en su carácter de Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, se encuentra facultado para suscribir el presente Acuerdo y sus modificaciones, en los términos de los artículos 78 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 5, 6, 45 y 47 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de México y los artículos 12 fracciones I y VIII de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México y 10 fracciones I, VI y VII de su Reglamento Interior.

II.3.
Que en coordinación con la Delegación Estatal de “LA COMISION” en el Estado de México, estableció la prioridad de las obras a realizar, objeto del presente instrumento jurídico, de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”; asimismo, se determinó que cuentan con las características de la población objetivo, con base a la metodología desarrollada por “LA COMISION”, para la identificación de la población indígena a nivel de localidad, construida a partir del criterio de hogares indígenas y/o localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales. Por otra parte, el tipo de las obras corresponde a los de apoyo de “EL PROGRAMA” y cuentan con el consentimiento de los beneficiarios.

II.4.
Que su domicilio legal es el ubicado en la calle Nigromante número 305, Colonia La Merced, Código Postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México.

Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES”, con fundamento en lo que disponen los artículos 2 Apartado B, 26, 40, 43, 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 22 y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 fracciones XI y XXI, 25 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena; 78 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 5, 6, 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 40, y 43 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de obras de "EL PROGRAMA” con "EL GOBIERNO DEL ESTADO”, de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2016.

SEGUNDA. OBRAS.-"LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura financiera, metas, beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte integrante del presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que hayan sido pactadas las obras, "LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima del presente Acuerdo, así como lo dispuesto en "LAS REGLAS DE OPERACION”.

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.-“LAS PARTES” se obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACION” a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:

a) 
“LA COMISION” aportará hasta la cantidad de $455,804,337.75 (Cuatrocientos cincuenta y cinco millones ochocientos cuatro mil trescientos treinta y siete pesos 75/100 M.N.), equivalente al 80% de la aportación total.

b) 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará hasta la cantidad de $113,951,084.44 (Ciento trece millones novecientos cincuenta y un mil ochenta y cuatro pesos 44/100 M.N.), equivalente al 20% de la aportación total.

c) 
Por lo que se refiere a la cantidad señalada en el párrafo anterior, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá realizar las gestiones necesarias para que el municipio en el que se encuentre la población beneficiada aporte la cantidad de $85,463,313.33 (Ochenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos trece pesos 33/100 M.N.), equivalente al 75% de la aportación del estado, suscribiendo en su caso “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y el municipio el convenio respectivo.

Los recursos que ministre “LA COMISION” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” al amparo de 
“EL PROGRAMA” en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.

Las aportaciones económicas de “LAS PARTES”, serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original del contrato de la obra de que se trate, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal.

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el presente Acuerdo de Coordinación, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aporte los recursos faltantes.

La aportación de “LA COMISION”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas en los términos pactados. En el caso de que existan economías, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá reintegrarlas a “LA COMISION” en la proporción pactada en la estructura financiera.

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de las obras y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (Millones de Pesos)

	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	Total

	Federal
	0.00
	0.00
	0.00
	136.74
	41.80
	42.18
	59.83
	71.41
	32.10
	71.74
	0.00
	0.00
	455.80

	Estatal
	0.00
	0.00
	0.00
	34.19
	10.45
	10.55
	14.96
	17.85
	8.02
	17.93
	0.00
	0.00
	113.95

	Total
	0.00
	0.00
	0.00
	170.93
	52.25
	52.73
	74.79
	89.26
	40.12
	89.67
	0.00
	0.00
	569.75


“LAS PARTES" acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.

CUARTA. MINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.- “LA COMISION” hará las aportaciones de los recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

“LA COMISION” ministrará los recursos a cada obra de conformidad a lo pactado en el calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra, considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de las obras.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, “LA COMISION” podrá cubrir el total de los anticipos derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo anterior no exime al “GOBIERNO DEL ESTADO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” manejará los recursos que ministre “LA COMISION”, a través de una cuenta bancaria específica para transparentar en su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen.

QUINTA. EJECUCION DE LAS OBRAS.- Las obras señaladas en el Anexo 1, se ejecutarán por 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de las dependencias o entidades que designe, bajo su estricta responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por administración directa.

A efecto de formalizar las responsabilidades de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la ejecución de las obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un "Anexo de Ejecución” por cada obra, el cual será firmado por el titular de la Dependencia Estatal Responsable y por la dependencia o entidad que se desempeña como ejecutora de las obras y proyectos, dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a respetar en todos sus términos lo establecido en 
“LAS REGLAS DE OPERACION”.

SEXTA. SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS.- De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, “LA COMISION” podrá destinar en forma adicional hasta el tres por ciento del costo total de las obras convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios relacionados con obras públicas, con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en el presente Acuerdo de Coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEPTIMA. LICITACION DE LAS OBRAS.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO”, de conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACION”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de licitación o adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro del plazo de 45 días naturales siguientes a la firma del presente Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse, que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realicen con base a la legislación y disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION” y en el presente Acuerdo de Coordinación, y de dar seguimiento e informar a “LA COMISION”, previa validación de “EL CORESE” sobre los avances en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras hasta su entrega recepción.

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar los procedimientos de adjudicación para la ejecución de las obras, dentro de los 20 días naturales posteriores a la autorización de los recursos federales y estatales, con relación a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.- Adicionalmente a lo pactado en el presente instrumento, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:

a) De “LA COMISION”:
a.1) Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento y control operacional de las acciones de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones legales y normativas aplicables.
a.2) Aportar los recursos previstos en los Acuerdos de Coordinación que se suscriban con los gobiernos estatales, conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

a.3) Entregar a la dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos federales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

b) De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento, control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y formatos establecidos por “LA COMISION”, atendiendo a su ámbito de competencia y las disposiciones legales y normativas aplicables.

b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, transparencia y sin discriminación de ninguna especie, todas las demandas de obras que les presenten las localidades que cumplan con los criterios de elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se las hagan llegar, a efecto de posibilitar su integración en la propuesta de obras que será presentada a “LA COMISION” para la integración de la cartera de obras.

b.3) Informar a los solicitantes de las localidades elegibles sobre los resultados de la valoración que realice, ya sea de aceptación o de rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos que deberán seguir para cumplir los requisitos normativos y que la obra solicitada pueda someterse a la validación de 
“EL CORESE”.

b.4) Aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el presente Acuerdo de Coordinación conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b.5) Consultar y escuchar a los habitantes de las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les implique cambios organizativos que consideren inapropiados.

b.6) Entregar a la instancia ejecutora, a través de la Dependencia Estatal Responsable, oficio de autorización de recursos estatales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

La Dependencia Estatal Responsable solicitará tanto de la Delegación Estatal de “LA COMISION” como de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, los recursos para la ejecución de “EL PROGRAMA”; debiéndolo hacer del conocimiento “LAS PARTES”.

Asimismo, la Delegación Estatal de “LA COMISION” informará a la dependencia Estatal Responsable dentro de los dos días hábiles posteriores, sobre la ministración de los recursos que reciba por parte de la Dirección General de Infraestructura.

NOVENA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- "LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de diciembre de 2016, deberán ser reintegrados a "LA COMISION”, dentro de los tres días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.

Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados a 
"LA COMISION” por "EL GOBIERNO DEL ESTADO” dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la primera se lo solicite a éste por escrito.

En los casos previstos en los párrafos anteriores el reintegro lo realizará" EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Delegación Estatal de "LA COMISION”.

Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos federales, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

DECIMA. AFECTACION DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCION O CANCELACION DE OBRAS.- “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “LA COMISION” podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general, previo visto bueno de “EL CORESE”, turnando los elementos justificatorios a la Delegación Estatal correspondiente de “LA COMISION” para su valoración, quien lo remitirá a la Dirección General de Infraestructura para su evaluación y, en su caso aprobación. Posteriormente la Delegación Estatal lo hará del conocimiento de la Dependencia Estatal Responsable Las modificaciones que expresamente apruebe la Dirección General de Infraestructura de “LA COMISION” se formalizarán por escrito.

Será responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” la conclusión de las obras y acciones convenidas en el Acuerdo original o Acuerdo modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será el último día hábil de septiembre de 2016.

La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante oficios emitidos y signados por el Delegado Estatal de “LA COMISION”, previa aprobación de la Dirección General de Infraestructura de 
“LA COMISION”.

El escrito de solicitud que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, deberá contener la información detallada que motiva las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del correspondiente Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas o se requiera la sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser destinados por “LA COMISION” a otras entidades federativas.

Si por cualquier causa plenamente justificada por la entidad ejecutora y a criterio de “LA COMISION” resultara imposible iniciar o continuar alguna de las obras acordadas o ésta dejara de ser viable, 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá proponer su sustitución a “LA COMISION”.

Si en la ejecución de las obras se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los pactados en el presente Acuerdo de Coordinación, “LAS PARTES” podrán hacer modificaciones conforme a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION”.

DECIMO PRIMERA. SUSPENSION O CANCELACION DE ENTREGA DE RECURSOS.- "LA COMISION” podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente la entrega de los recursos convenidos con EL GOBIERNO DEL ESTADO” en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:

A) La propuesta de obras presentada a "LA COMISION” por "EL GOBIERNO DEL ESTADO” se hubiese aprobado pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en 
"LAS REGLAS DE OPERACION”.

B) Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las obras.

C) Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias o entidades federales o locales para la ejecución de las obras.

D) Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido.

E) La aportación convenida en el presente Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución.

F) El avance de obras o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del presente instrumento jurídico, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor.

G) La ejecutora no inicie los procedimientos licitatorios dentro de los 45 días naturales posteriores a la firma del presente instrumento.

H) La información de los avances de "EL PROGRAMA,” no fuera entregada de manera oportuna y con los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice "LA COMISION” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz.

I) Exista discriminación de localidades elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra.

J) Si a solicitud de "LA COMISION” o de los órganos fiscalizadores no se entregara la información de las cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de "EL PROGRAMA”.

K) "EL CORESE” no funcione o se incumpla sistemáticamente su Reglamento.

DECIMO SEGUNDA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá asegurarse de que la entidad ejecutora elabore en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega recepción con los contratistas, así como que se elaboren las actas respectivas cuando la entidad ejecutora entregue las obras a las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.

DECIMO TERCERA. COORDINACION INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se coordinarán a través de "EL CORESE”, que será la instancia para el seguimiento a la ejecución de "EL PROGRAMA” en el Estado, así como para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo de Coordinación.

“LA COMISION” y "EL GOBIERNO DEL ESTADO” en este acto manifiestan su conformidad y aprobación al Reglamento de "EL CORESE”, así como de su integración.

DECIMO CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO.- La Dependencia Estatal responsable de “EL PROGRAMA” elaborará el cierre del ejercicio en el formato que para tales efectos emitirá "LA COMISION”, quien integrará el cierre programático presupuestal del ejercicio.

DECIMO QUINTA. CONTRALORIA SOCIAL.- "LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de 
"EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a los beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas de desarrollo social, en el esquema y guía operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública.
DECIMO SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de "EL PROGRAMA”, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

DECIMO SEPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- "LAS PARTES” acuerdan que estarán exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las acciones enmarcadas en el presente Acuerdo de Coordinación, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados.

DECIMO OCTAVA. MODIFICACIONES.- "LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al presente Acuerdo de Coordinación deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION”.

DECIMO NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES.- Con independencia de lo previsto en el presente instrumento jurídico, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de "LAS REGLAS DE OPERACION”.

VIGESIMA. BUENA FE.- "LAS PARTES” declaran que en el presente Acuerdo de Coordinación no existe dolo, error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en el seno de "EL CORESE”.

VIGESIMO PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de "LAS PARTES” podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo de Coordinación.

VIGESIMO SEGUNDA. JURISDICCION.- "LAS PARTES" acuerdan que en caso de presentarse alguna controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento jurídico y los acuerdos que se deriven, se resolverá de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación.

VIGESIMO TERCERA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2016.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Leído que fue el presente acuerdo de coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo suscriben por quintuplicado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, a los 11 días del mes de febrero de 2016.- Por la Comisión: el Delegado Estatal en el Estado de México, Javier Jerónimo Apolonio.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, Rafael Díaz Bermúdez.- Rúbrica.
En la Ciudad de Toluca en el Estado de México, a los once días del mes de febrero de dos mil dieciséis.
Con esta fecha fue validado el presente Acuerdo de Coordinación DEM/PROII/01/2016 por el Area Jurídica de la Delegación, celebrado en el marco del Programa de Infraestructura Indígena, que tiene por objeto la ejecución de obras del Programa con EL GOBIERNO DEL ESTADO de conformidad con las Reglas de Operación, que serán realizadas durante y con los recursos del ejercicio fiscal 2016, en el Estado de México, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Delegación Estado de México, representada por el Lic. Javier Jerónimo Apolonio y por la otra el Gobierno del Estado de México, representado por el Vocal Ejecutivo Lic. Rafael Días Bermúdez.
El Jefe del Departamento Jurídico Delegación Estado de México, Vicente Aguilar Sarmiento.- Rúbrica.
"ANEXO No. 1 DEL ACUERDO DE COORDINACION 2016 QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO"

	No. Consecutivo
	Dependencia ejecutora
	Nombre de la obra
	Ubicación geográfica de la obra

	
	
	
	Municipio(s)
	Localidad(es)

	1
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO MEXTEPEC - ANTA ANA NICHI DEL KM 0+000 AL KM 8+400, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+357 AL KM 6+200
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0076 SAN ANTONIO MEXTEPEC
0081 SAN JERONIMO BONCHETE
0089 SAN JUAN COTE CENTRO
0108 SANTA ANA NICHI

	2
	15102 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TIMILPAN)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EC KM 3.3 (SANTIAGO ACUITZILAPAN - SAN ANTONIO YONDEJE), - BARRIO QUINTO DE MAXDA DEL KM 0+000 AL 3+371 TRAMO A MODERNIZAR DEL 3+231 AL 3+371
	102 TIMILPAN
	0016 BARRIO QUINTO DE MAXDA (ENZDA)

	3
	15056 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE MORELOS)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CUARTO (LA LOMA). ETAPA 3 DE 3
	056 MORELOS
	0018 BARRIO CUARTO (LA LOMA)

	4
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. ETAPA 2 DE 2
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0029 EMILIO PORTES GIL

	5
	15085 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARIO EJIDO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO. ETAPA 3 DE 3
	085 TEMASCALCINGO
	0032 SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA)
0045 SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO
0046 SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO
0064 SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO

	6
	15014 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ATLACOMULCO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MESA DE BOMBARO - LOS PASTORES - SAN PEDRO POTLA CENTRO - MANTO DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 13+154. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+154 AL KM 12+154.
	085 TEMASCALCINGO
014 ATLACOMULCO
	0032 SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA)
0074 MESA DE BOMBARO
0090 LOS PASTORES (PASTORES SEGUNDO BARRIO)
0021 MANTO DEL RIO

	7
	15124 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO - CARMONA) - SAN JERONIMO DE LOS DOLORES DEL KM 0+000 AL 4+784, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+260 AL KM 3+305
	124 SAN JOSE DEL RINCON
	0100 SAN JERONIMO DE LOS DOLORES

	8
	15090 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO, MUNICIPIO DE TENENGO DEL VALLE.
ETAPA 3 DE 3
	090 TENANGO DEL VALLE
	0036 SAN PEDRO TLANIXCO

	9
	15112 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBON)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EC KM 48 (TLALNEPANTLA - VILLA DEL CARBON) - SAN LUIS ANAHUAC (TORILES) DEL KM 0+000 AL KM 15+900. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+100 AL KM 13+620
	112 VILLA DEL CARBON
	0002 SAN LUIS ANAHUAC (TORILES)

	10
	15001 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACAMBAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DOXTEJE BARRIO PRIMERO ETAPA 2 DE 3
	001 ACAMBAY
	0082 DOXTEJE BARRIO PRIMERO

	11
	15001 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACAMBAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN ANGEL ETAPA 2 DE 2
	001 ACAMBAY
	0057 LOMA DE SAN ANGEL

	12
	15003 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACULCO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ANA TOXHIE - EL JAZMIN, DEL KM 0+000 AL KM 3+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+530 AL KM 3+500
	003 ACULCO
	0075 SANTA ANA OXTOC TOXHIE
0032 EL ZETHE (JAZMIN)

	13
	15026 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC ETAPA 2 DE 2
	026 CHAPA DE MOTA
	0023 SAN JUAN TUXTEPEC

	14
	15042 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE IXTLAHUACA)
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS, MANZANAS 4, 5 Y 7. 
ETAPA 2 DE 2
	042 IXTLAHUACA
	0030 SAN PEDRO LOS BAÑOS

	15
	15042 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE IXTLAHUACA)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS ETAPA 2 DE 2
	042 IXTLAHUACA
	0017 SAN CRISTOBAL LOS BAÑOS

	16
	15056 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE MORELOS)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAZALPAN ETAPA 2 DE 2
	056 MORELOS
	0007 SAN MARCOS TLAZALPAN

	17
	15064 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE EL ORO)
	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION SEGUNDA, MUNICIPIO DE EL ORO. ETAPA 2 DE 3
	064 EL ORO
	0009 LA CONCEPCION (LA CONCEPCION SEGUNDA)

	18
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO ETAPA 2 DE 2
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0027 DOLORES HIDALGO

	19
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MEXTEPEC ETAPA 2 DE 2
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0076 SAN ANTONIO MEXTEPEC

	20
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TLALCHICHILPA. ETAPA 2 DE 3
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0103 SAN PABLO TLALCHICHILPA
0229 BARRIO DE LA ERA SAN PABLO TLALCHICHILPA

	21
	15085 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO - SAN FRANCISCO TEPEOLULCO) - SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO. DEL KM 0+000 AL KM 1+420, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+000 AL KM 1+420
	085 TEMASCALCINGO
	0064 SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO

	22
	15124 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 36.1 (VILLA VICTORIA - EL ORO) AL EJIDO DE SAN JOSE DEL RINCON DEL KM 0+000 AL KM 3+639. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+539 AL KM 2+639
	124 SAN JOSE DEL RINCON
	0038 SAN JOSE DEL RINCON EJIDO

	23
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO, BARRIO SAN JOSE, BARRIO LAS ANIMAS Y BARRIO TIERRA BLANCA. ETAPA 2 DE 3.
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0104 SAN PEDRO EL ALTO
0240 BARRIO SAN JOSE, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO
0289 BARRIO LAS ANIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO
0292 BARRIO TIERRA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO

	24
	15047 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JIQUIPILCO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BUENOS AIRES – COLONIA MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 1+350, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+788.65 AL KM 1+350
	047 JIQUIPILCO
	0004 BARRIO PRIMERO BUENOS AIRES
0051 COLONIA MORELOS

	25
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 18.99 (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) AL EC KM 16.4 (IXTLAHUACA - EMILIO PORTES GIL) DEL KM 0+000 AL KM 4+269.55, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+860 AL KM 3+963
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0104 SAN PEDRO EL ALTO
0240 BARRIO SAN JOSE, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO

	26
	15063 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE OCUILAN)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA ETAPA 2 DE 2
	063 OCUILAN
	0022 SANTA LUCIA

	27
	15090 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
ETAPA 2 DE 2
	090 TENANGO DEL VALLE
	0025 SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUEVO)

	28
	15090 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATLATLAHUCA, MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE.
ETAPA 2 DE 3
	090 TENANGO DEL VALLE
	0006 SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA

	29
	15102 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TIMILPAN)
	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA Y TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA ETAPA 2 DE 2
	102 TIMILPAN
	0028 PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA
0014 TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA

	30
	15001 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACAMBAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TIXMADEJE) ETAPA 1 DE 2
	001 ACAMBAY
	0048 TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TIXMADEJE)

	31
	15001 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACAMBAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DETIÑA EJIDO
	001 ACAMBAY
	0059 DETIÑA EJIDO

	32
	15001 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACAMBAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EJIDO TIXMADEJE
	001 ACAMBAY
	0105 EJIDO TIXMADEJE

	33
	15001 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACAMBAY)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE EJIDO TIXMADEJE ETAPA 1 DE 2
	001 ACAMBAY
	0105 EJIDO TIXMADEJE

	34
	15003 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACULCO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO PUEBLO - EC KM 107 (CARRETERA PANAMERICANA ACAMBAY - SAN JUAN DEL RIO) DEL KM 0+000 AL KM 7+420, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+7100
	003 ACULCO
	0055 SAN ANTONIO PUEBLO

	35
	15003 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACULCO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS TOTOLMALOYA ETAPA 1 DE 3
	003 ACULCO
	0024 SAN LUCAS TOTOLMALOYA

	36
	15003 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ACULCO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION PUEBLO ETAPA 1 DE 3
	003 ACULCO
	0009 LA CONCEPCION PUEBLO

	37
	15014 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ATLACOMULCO)
	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CHOSTO DE LOS JARROS ETAPA 1 DE 2
	014 ATLACOMULCO
	0012 CHOSTO DE LOS JARROS

	38
	15014 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ATLACOMULCO)
	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS JARROS ETAPA 1 DE 2
	014 ATLACOMULCO
	0047 SAN JUAN DE LOS JARROS

	39
	15014 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ATLACOMULCO)
	INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CHOSTO ETAPA 1 DE 2
	014 ATLACOMULCO
	0024 LA MESA DE CHOSTO

	40
	15056 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE MORELOS)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA (SAN MARCOS TLAZALPAN) ETAPA 1 DE 3
	056 MORELOS
	0020 LA CAÑADA (SAN MARCOS TLAZALPAN)

	41
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO EL ALTO, BARRIO SAN JOSE, BARRIO LAS ANIMAS Y BARRIO TIERRA BLANCA. ETAPA 1 DE 3.
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0104 SAN PEDRO EL ALTO
0240 BARRIO SAN JOSE, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO
0289 BARRIO LAS ANIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO
0292 BARRIO TIERRA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO

	42
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE LA CONCEPCION CHICO Y LA CONCEPCION CHICO CENTRO ETAPA 1 DE 3
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0018 LA CONCEPCION CHICO (EL CENTRO)
0293 EJIDO DE LA CONCEPCION CHICO

	43
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BARRIO ZARAGOZA EJIDO DE FRESNO NICHI ETAPA 1 DE 2
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0235 BARRIO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHI

	44
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS - EL CERRILLO DEL KM 0+000 AL KM 5+800, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+300 AL KM 5+300
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
114 VILLA VICTORIA
	0045 SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS
0138 CERRILLO GRANDE

	45
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 1+200 (BARRIO TEPETITLAN - EJIDO DE PALMILLAS) - BARRIO TUNGAREO - EMILIO PORTES GIL DEL KM 0+000 AL KM 2+200, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+200
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0029 EMILIO PORTES GIL
0244 BARRIO TUNGAREO, EMILIO PORTES GIL
0223 BARRIO TEPETITLAN EMILIO PORTES GIL

	46
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 0.9 (SANTA ANA NICHI - SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) AL EC KM 3.3 (SANTA ANA NICHI – LAS PALOMAS), DEL KM 0+000 AL KM 4+400, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+660 AL KM 3+260
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0107 SANTA ANA NICHI EJIDO

	47
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO TEPETITLAN - SAN PABLO DE LOS REMEDIOS DEL KM 0+000 AL KM 3+260, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+0000 AL KM 1+160
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
042 IXTLAHUACA
	0223 BARRIO TEPETITLAN EMILIO PORTES GIL
0028 SAN PABLO DE LOS REMEDIOS

	48
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL ETAPA 1 DE 3
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0029 EMILIO PORTES GIL

	49
	15074 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MEXTEPEC ETAPA 1 DE 3
	074 SAN FELIPE DEL PROGRESO
	0074 SAN AGUSTIN MEXTEPEC

	50
	15124 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA EN LA LOCALIDAD DE GUARDA DE GUADALUPE
	124 SAN JOSE DEL RINCON
	0053 GUARDA DE GUADALUPE

	51
	15124 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO ETAPA 1 DE 2
	124 SAN JOSE DEL RINCON
	0017 BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO

	52
	15124 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LOS PINTADOS 
(EL PINTADO)
	124 SAN JOSE DEL RINCON
	0139 RANCHERIA LOS PINTADOS (EL PINTADO)

	53
	15124 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS DOLORES
	124 SAN JOSE DEL RINCON
	0100 SAN JERONIMO DE LOS DOLORES

	54
	15124 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS DOLORES
	124 SAN JOSE DEL RINCON
	0100 SAN JERONIMO DE LOS DOLORES

	55
	15064 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE EL ORO)
	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO OXTEMPAN. ETAPA 1 DE 3
	064 EL ORO
	0027 SANTIAGO OXTEMPAN

	56
	15064 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE EL ORO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CITEJE
	064 EL ORO
	0007 CITEJE

	57
	15085 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU EJIDO ETAPA 1 DE 2
	085 TEMASCALCINGO
	0044 SANTA ANA YENSHU EJIDO

	58
	15085 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU LA MESA ETAPA 1 DE 2
	085 TEMASCALCINGO
	0065 SANTA ANA YENSHU LA MESA

	59
	15085 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO
	085 TEMASCALCINGO
	0024 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO

	60
	15042 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE IXTLAHUACA)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTEMOC
	042 IXTLAHUACA
	0069 COLONIA CUAUHTEMOC

	61
	15042 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE IXTLAHUACA)
	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS
	042 IXTLAHUACA
	0030 SAN PEDRO LOS BAÑOS

	62
	15042 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE IXTLAHUACA)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RIO. ETAPA 1 DE 2
	042 IXTLAHUACA
	0040 GUADALUPE DEL RIO

	63
	15067 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD 
DE LA PRESA ETAPA 1 DE 3
	067 OTZOLOTEPEC
	0033 LA PRESA

	64
	15067 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE LA Y ETAPA 1 DE 3
	067 OTZOLOTEPEC
	0018 LA Y

	65
	15067 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD 
DE EJIDO DE SAN MATEO CAPULHUAC ETAPA 1 DE 2
	067 OTZOLOTEPEC
	0049 EJIDO DE SAN MATEO CAPULHUAC

	66
	15047 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JIQUIPILCO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FELIPE SANTIAGO - SAN BARTOLO OXTOTITLAN DEL KM 0+000 AL KM 2+660. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+330
	047 JIQUIPILCO
	0020 SAN FELIPE SANTIAGO
0019 SAN BARTOLO OXTOTITLAN

	67
	15047 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JIQUIPILCO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLONIA BENITO JUAREZ - SAN BARTOLO OXTOTITLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+855
	047 JIQUIPILCO
	0060 COLONIA BENITO JUAREZ SAN FELIPE SANTIAGO
0019 SAN BARTOLO OXTOTITLAN

	68
	15047 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JIQUIPILCO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NIXINI ETAPA 1 DE 3
	047 JIQUIPILCO
	0018 SAN ANTONIO NIXINI

	69
	15048 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CASANDEJE ETAPA 1 DE 3
	048 JOCOTITLAN
	0017 SANTIAGO CASANDEJE

	70
	15048 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CITENDEJE
	048 JOCOTITLAN
	0015 SANTA MARIA CITENDEJE

	71
	15048 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ENDARE - CABECERA MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL KM 2+386, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000
	048 JOCOTITLAN
	0016 SANTA MARIA ENDARE

	72
	15048 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE JOCOTITLAN)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO YECHE ETAPA 1 DE 3
	048 JOCOTITLAN
	0018 SANTIAGO YECHE

	73
	15087 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEMOAYA)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO ABAJO - JIQUIPILCO EL VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 5+320. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 4+000
	087 TEMOAYA
	0029 SAN PEDRO ABAJO
0011 JIQUIPILCO EL VIEJO

	74
	15114 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSE
	114 VILLA VICTORIA
	0066 LOMA DE SAN JOSE

	75
	15114 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "PARAJE LA CAÑADA" EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE PUENTECILLAS
	114 VILLA VICTORIA
	0125 BARRIO DE PUENTECILLAS

	76
	15114 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA ROSA ETAPA 1 DE 2
	114 VILLA VICTORIA
	0064 LOMA DE LA ROSA

	77
	15114 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA)
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CENTRO DEL CERRILLO
	114 VILLA VICTORIA
	0091 CENTRO DEL CERRILLO

	78
	15114 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CUADRILLA VIEJA (EJIDO), ETAPA 1 DE 3
	114 VILLA VICTORIA
	0006 CUADRILLA VIEJA

	79
	15114 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EC 10+780 CIRCUITO LA PRESA - SAN DIEGO DEL CERRILLO - SAN DIEGO SUCHITEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+875, SUBTRAMOS A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 1+102 Y DEL KM 1+535 AL 2+139
	114 VILLA VICTORIA
	0026 SAN DIEGO SUCHITEPEC
0025 SAN DIEGO DEL CERRITO

	80
	15111 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL SALTO
	111 VILLA DE ALLENDE
	0087 BARRIO EL SALTO

	81
	15005 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD OCOYOTEPEC
	005 ALMOLOYA DE JUAREZ
	0085 LA SOLEDAD OCOYOTEPEC

	82
	15005 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD OCOYOTEPEC. ETAPA 1 DE 2
	005 ALMOLOYA DE JUAREZ
	0085 LA SOLEDAD OCOYOTEPEC

	83
	15106 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TOLUCA)
	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN ETAPA 1 DE 3
	106 TOLUCA
	0068 SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN

	84
	15102 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TIMILPAN)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE OCAMPO
	102 TIMILPAN
	0008 BARRIO DE OCAMPO

	85
	15102 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TIMILPAN)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO MAXDA ETAPA 1 DE 2
	102 TIMILPAN
	0013 SANTIAGUITO MAXDA

	86
	15102 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TIMILPAN)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 5.8 DE LA CARRETERA TIMILPAN - PATHE A LA TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA, DEL KM 0+000 AL KM 1+800. TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+100 AL 1+800
	102 TIMILPAN
	0014 TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA

	87
	15082 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEJUPILCO)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ)
	082 TEJUPILCO
	0164 SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ)

	88
	15082 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEJUPILCO)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAUZ DE SAN LUCAS
	082 TEJUPILCO
	0164 SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ)

	89
	15082 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEJUPILCO)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAIZ
	082 TEJUPILCO
	0466 FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAIZ

	90
	15082 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE TEJUPILCO)
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LIMON DE SAN LUCAS DEL MAIZ
	082 TEJUPILCO
	0512 LIMON DE SAN LUCAS DEL MAIZ

	91
	15118 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC)
	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA EJIDO DE SANTA MARIA DEL MONTE
	118 ZINACANTEPEC
	0120 AGUA BLANCA EJIDO DE SANTA MARIA DEL MONTE

	92
	15118 GOBIERNO DEL ESTADO (MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COPORO ETAPA 1 DE 2
	118 ZINACANTEPEC
	0014 EL COPORO

	93
	CDI (COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)
	SUPERVISION GERENCIAL DE OBRA
	VARIOS
	VARIAS


"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

El Coordinador General de Infraestructura, Eduardo Licona Suárez.- Rúbrica.
ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Nayarit.

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN ADELANTE “EL PROGRAMA”, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SERGIO GONZALEZ GARCIA, DELEGADO EN NAYARIT, ASISTIDO POR RAMON SANCHEZ PLANTILLAS, RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MTRO. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA; EL SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY, LIC. ROY ARGEL GOMEZ OLGUIN; EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, ING. JUAN IGNACIO AVILA RUIZ; EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL, C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO, MISMOS QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA 
“LAS PARTES”; ANTE LA PRESENCIA COMO TESTIGOS DE HONOR DE LA L.C. NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, DIRECTORA GENERAL DE “LA COMISION” Y EL CIUDADANO ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT. DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. El Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

II. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, señala que las autoridades estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio.

III. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en su artículo 29 que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 25, considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”.

IV. El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

V. Dentro de los programas de “LA COMISION” se encuentra el “Programa de Infraestructura Indígena, el cual opera con Reglas de Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 
el día 27 de diciembre de 2015, en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”.

VI. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y de vivienda”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACION” establecen en su punto 3.1.1.1. que para una mejor planeación e integración de la Cartera de Obras, los Gobiernos de los Estados integrarán y presentarán durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a desarrollar durante el año siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Delegación de “LA COMISION”, las instancias normativas federales y la Dirección General de Infraestructura, se analice su factibilidad de ejecución, para que en caso de que sea positivo, se integre el proyecto ejecutivo, se revise y valide técnicamente y se conforme la posible lista de obras a concertar.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y ejecutarse durante el ejercicio 2016, con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que a efecto de contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.

IX. De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de celebrar un Acuerdo de Coordinación con los gobiernos de los estados para la aplicación de los recursos.

X. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen la constitución de un Comité de Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo “EL CORESE” como la instancia colegiada de coordinación institucional creada con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre 
“LAS PARTES” en los Acuerdos de Coordinación en el marco de “EL PROGRAMA”

DECLARACIONES

I. De “LA COMISION”:

I.1. 
Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de mayo de 2003.

I.2.
Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas.

I.3.
Que Sergio González García, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con el Poder otorgado ante el Licenciado José Ignacio Sentíes Laborde, Notario Público No. 104, de la Ciudad de México, Distrito Federal, mediante Escritura Pública No. 91,077 de fecha 28 de febrero del 2013.

I.4.
Que su domicilio legal es el ubicado en Calzada del Ejército 309, Colonia El Tecolote en Tepic, Nayarit.

I.5.
Que la Unidad de Política y Control Presupuestario, perteneciente a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 307-A.- 4901 de fecha 11 de diciembre de 2015 realiza la comunicación oficial del Presupuesto de Egresos de la Federación y Calendarios para el Ejercicio Fiscal 2016.

II. De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:

II.1
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1, 2, 3, 22, 61, 69 y 72 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado.

II.2
Que las Secretarías de Administración y Finanzas, Planeación, Programación y Presupuesto; Obras Públicas y Contraloría General, son Dependencias de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo estipulado por el artículo 1o., 2, 4, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 30 fracción X y 31 fracciones II, III, IV, VI y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.
II.3
Que los titulares de las Secretarías que se mencionan en el párrafo anterior están facultados para suscribir el presente acuerdo, conforme a lo establecido por los artículos 18, 21, 22, 26, 30 fracción X, 33, 34, 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
II.4
Que en coordinación con la Delegación Estatal en Nayarit de “LA COMISION” estableció la prioridad de las obras a realizar, objeto del presente instrumento, de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, asimismo, se determinó que cuentan con las características de población objetivo con base a la metodología desarrollada por “LA COMISION”, para la identificación de la población indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de hogares indígenas y/o localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales. Por otra parte, el tipo de las obras corresponde a los de apoyo de “EL PROGRAMA” y cuentan con el consentimiento de 
los beneficiarios.
II.5
Que para los efectos del presente Acuerdo, señala como su domicilio legal el Palacio de Gobierno ubicado en Avenida México sin número entre las calles Javier Mina y Mariano Abasolo, Zona Centro, Código Postal 63000, de la ciudad de Tepic, Nayarit.
Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES” con fundamento en lo que disponen los Artículos 2o. Apartado B, 26, 40, 43, 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 22 y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3o. fracciones XI y XXI y 25 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena; 1o., 2, 3, 22, 61, 69 fracción XII, 72, 73 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1o., 2, 4o., 15, 17, 18, 21, 22, 26, 30 fracción X, 31 fracciones II, III, IV, VI y XVI, 33, 34, 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 1o., 2o., 3o., 4o., 12, 13, 14 y 41 de la Ley de Planeación para el Estado de Nayarit; “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de “EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de obras de “EL PROGRAMA” con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de Nayarit de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2016.

SEGUNDA. OBRAS.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura financiera, metas, beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte integrante del presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que hayan sido pactadas las obras, “LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima del presente Acuerdo, así como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.- “LAS PARTES” se obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACION” a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:

a)
“LA COMISION” aportará hasta la cantidad de $209,079,364.83 (Doscientos nueve millones setenta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 83/100 M.N.) equivalente al 80% de la aportación total.

b)
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará hasta la cantidad de $52,269,841.21 (Cincuenta y dos millones doscientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 21/100 M.N.) equivalente al 20% de la aportación total.

c)
Por lo que se refiere a la cantidad señalada en el párrafo anterior, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá realizar las gestiones necesarias para que el municipio en el que se encuentre la población beneficiada aporte la cantidad de $26,134,920.60 (Veintiséis millones ciento treinta y cuatro mil novecientos veinte pesos 60/100 M.N.) equivalente al 50% de la aportación del Estado, suscribiendo en su caso “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y el municipio el convenio respectivo.

Los recursos a que se refiere esta Cláusula serán distribuidos en la proporción y conceptos siguientes: 27.46 por ciento a caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares; 24.70 por ciento a agua potable, y 47.84 por ciento a drenaje y saneamiento.

Los recursos que ministre “LA COMISION” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” al amparo de 
“EL PROGRAMA” en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.

Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original del contrato de la obra de que se trate, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal.

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el presente Acuerdo de Coordinación, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aporte los recursos faltantes.

La aportación de “LA COMISION”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas en los términos pactados, en el caso de que existan economías, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá reintegrarlas a “LA COMISION” en la proporción pactada en la estructura financiera.

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de las obras y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:

Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (Millones de Pesos)
	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	Total

	Federal
	0.00
	0.00
	20.91
	41.82
	31.36
	20.91
	20.91
	20.91
	31.36
	20.90
	0.00
	0.00
	209.08

	Estatal
	0.00
	0.00
	5.22
	10.45
	7.84
	5.22
	5.22
	5.22
	7.84
	5.26
	0.00
	0.00
	52.27

	Total
	0.00
	0.00
	26.13
	52.27
	39.20
	26.13
	26.13
	26.13
	39.20
	26.13
	0.00
	0.00
	261.35


“LAS PARTES” acuerdan que el Calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que podrá ser objeto de modificaciones futuras.

CUARTA. MINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.- “LA COMISION”, hará las aportaciones de los recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

“LA COMISION” ministrará los recursos a cada obra de conformidad a lo pactado en el calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra, considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de las obras.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, “LA COMISION” podrá cubrir el total de los anticipos derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. 
Lo anterior no exime al “GOBIERNO DEL ESTADO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” manejará los recursos que ministre “LA COMISION” a través de una cuenta bancaria específica para transparentar en su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen.

QUINTA. EJECUCION DE LAS OBRAS.- Las obras señaladas en el Anexo 1 se ejecutarán por 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a través de las dependencias o entidades que designe, bajo su estricta responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por administración directa.

A efecto de formalizar las responsabilidades de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la ejecución de las obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un “Anexo de Ejecución” por cada obra, el cual será firmado por el titular de la Dependencia Estatal Responsable y por la dependencia o entidad que se desempeña como ejecutora de las obras y proyectos, dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” y la Dependencia Estatal Responsable se obligan a respetar en todos sus términos lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

SEXTA. SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS.- De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, “LA COMISION” podrá destinar en forma adicional hasta el tres por ciento del costo total de las obras convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en el presente Acuerdo de coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEPTIMA. LICITACION DE LAS OBRAS.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de conformidad con 
“LAS REGLAS DE OPERACION” por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de licitación o adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro del plazo de 45 días naturales siguientes a la firma del presente Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse, que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realicen con base a la legislación 
y disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION” y en el presente Acuerdo de Coordinación, y de dar seguimiento e informar a “LA COMISION”, previa validación de “EL CORESE” sobre los avances en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras hasta su entrega recepción.

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar los procedimientos de adjudicación para la ejecución de las obras, dentro de los 20 días naturales posteriores a la autorización de los recursos federales y estatales, con relación a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.- Adicionalmente a lo pactado en el presente instrumento, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:

a) De “LA COMISION”:

a.1) Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento y control operacional de las acciones de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones legales y normativas aplicables.

a.2) Aportar los recursos previstos en los Acuerdos de Coordinación que se suscriban con los gobiernos estatales conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

a.3) Entregar a la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos federales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

b) De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:

b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento, control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y formatos establecidos por “LA COMISION”, atendiendo su ámbito de competencia y las disposiciones legales y normativas aplicables.

b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, transparencia y sin discriminación de ninguna especie, todas las demandas de obras que les presenten las localidades que cumplan con los criterios de elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se las hagan llegar, a efecto de posibilitar su integración en la propuesta de obras que será presentada a “LA COMISION” para la integración de la cartera de obras.

b.3) Informar a los solicitantes de las localidades elegibles sobre los resultados de la valoración que realice, ya sea de aceptación o de rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos que deberán seguir para cumplir los requisitos normativos y que la obra solicitada pueda someterse a la validación de 
“EL CORESE”.

b.4) Aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el presente Acuerdo de Coordinación conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b.5) Consultar y escuchar a los habitantes de las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les implique cambios organizativos que consideren inapropiados.

b.6) Entregar, a través de la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos estatales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

La Dependencia Estatal Responsable solicitará tanto de la Delegación Estatal como de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, los recursos para la ejecución de “EL PROGRAMA”; debiéndolo hacer del conocimiento de ambas partes.

Asimismo, la Delegación Estatal de “LA COMISION” informará a la Dependencia Estatal Responsable dentro de los dos días hábiles posteriores, sobre la ministración de los recursos que reciba por parte de la Dirección General de Infraestructura.

NOVENA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de diciembre de 2016, deberán ser reintegrados a “LA COMISION”, dentro de los tres días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.

Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados 
a “LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la primera se lo solicite a éste por escrito.

En los casos previstos en los párrafos anteriores el reintegro lo realizará “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a través de la Delegación Estatal de “LA COMISION”.

Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos federales, deberán ser reintegrados directamente a la TESOFE.

DECIMA. AFECTACION DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCION O CANCELACION DE OBRAS.- 
“LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
y “LA COMISION”, podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general, previo visto bueno de “EL CORESE”, turnando los elementos justificatorios a la Delegación Estatal correspondiente de 
“LA COMISION” para su valoración, quien lo remitirá a la Dirección General de Infraestructura para su evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente la Delegación Estatal lo hará del conocimiento de la Dependencia Estatal Responsable. Las modificaciones que expresamente apruebe la Dirección General de Infraestructura de “LA COMISION” se formalizarán por escrito.

Será responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” la conclusión de las obras y acciones convenidas en el Acuerdo original o Acuerdo modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será el último día hábil de septiembre de 2016.

La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante oficios emitidos y signados por el Delegado Estatal de “LA COMISION” en el Estado de Nayarit, previa aprobación de la Dirección General de Infraestructura.

El escrito de solicitud que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, deberá contener la información detallada que motiva las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del correspondiente Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas o se requiera la sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser destinados por “LA COMISION” a otras entidades federativas.

Si por cualquier causa plenamente justificada por la entidad ejecutora y a criterio de “LA COMISION” resultara imposible iniciar o continuar alguna de las obras acordadas o ésta dejara de ser viable, 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá proponer su sustitución a “LA COMISION”.

Si en la ejecución de las obras se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los pactados en el presente Acuerdo de Coordinación, “LAS PARTES” podrán hacer modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

DECIMA PRIMERA. SUSPENSION O CANCELACION DE ENTREGA DE RECURSOS.- “LA COMISION” podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente la entrega de los recursos convenidos con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:

A) La propuesta de obras presentada a “LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se hubiese aprobado pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en 
“LAS REGLAS DE OPERACION”.

B) Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las obras.

C) Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias o entidades federales o locales para la ejecución de las obras.

D) Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido.

E) La aportación convenida en el presente Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución.

F) El avance de obras o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor.

G) Las ejecutoras no inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 días naturales posteriores a la firma del presente instrumento.

H) La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice “LA COMISION” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz.

I) Exista discriminación de localidades elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra.

J) Si a solicitud de “LA COMISION” o de los órganos fiscalizadores no se entregara la información de las cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

K) “EL CORESE” no funcione o se incumpla sistemáticamente su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá asegurarse de que las entidades ejecutoras elaboren en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega recepción con los contratistas, así como que se elaboren las actas respectivas cuando las entidades ejecutoras entreguen las obras a las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.

DECIMA TERCERA. COORDINACION INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se coordinarán a través de “EL CORESE”, que será la instancia para el seguimiento a la ejecución de “EL PROGRAMA” en el Estado, así como para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo de Coordinación.

“LA COMISION” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en este acto manifiestan su conformidad y aprobación al Reglamento de “EL CORESE”, así como de su integración.

DECIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO.- La Dependencia Estatal Responsable elaborará el cierre del ejercicio en el formato que para tales efectos emitirá “LA COMISION”, quien integrará el cierre programático presupuestal del ejercicio.

DECIMA QUINTA. CONTRALORIA SOCIAL.- “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de 
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a los beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas de desarrollo social, en el esquema y guía operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública.

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA SEPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados.

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al presente Acuerdo deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

DECIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES.- Con independencia de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
“LAS REGLAS DE OPERACION”.

VIGESIMA. BUENA FE.- “LAS PARTES” declaran que en el presente Acuerdo no existe dolo, error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en el seno de 
“EL CORESE”.

VIGESIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación.

VIGESIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2016.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Leído que fue el presente acuerdo de coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de Tepic, Nayarit a los 29 días del mes de enero de 2016.- Por la Comisión: el Delegado, Sergio González García.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Secretario de Administración y Finanzas, Mario Alberto Pacheco Ventura.- Rúbrica.- El Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinador General del COPLADENAY, Roy Argel Gómez Olguín.- Rúbrica.- El Secretario de Obras Públicas, Juan Ignacio Avila Ruiz.- Rúbrica.- El Secretario de la Contraloría General, Luis Antonio Apaseo Gordillo.- Rúbrica.- Testigos de Honor: la Directora General de la Comisión, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.- Rúbrica.

En la ciudad de Tepic, en el Estado de Nayarit, a los 29 (veintinueve) días del mes de enero de 2016 (dos mil dieciséis).
Con esta fecha fue validado por el Area Jurídica de la Delegación el presente Acuerdo de Coordinación de fecha 29 de enero de 2016, celebrado en el marco del Programa de Infraestructura Indígena, que tiene por objeto la ejecución de obras de “EL PROGRAMA” con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de Nayarit, de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2016, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de la Delegación en Nayarit y el Poder Ejecutivo del estado libre y soberano de Nayarit a través de las Secretarías de Administración y Finanzas; de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit; de Obras Públicas y de la Contraloría General.
La Responsable del Area Jurídica de la Delegación de la CDI en el Estado de Nayarit, Selma Gómez Castellón.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL ACUERDO DE COORDINACION 2016 QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL ESTADO DE NAYARIT PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA

	No. Consecutivo
	Dependencia Ejecutora
	Nombre de la Obra
	Ubicación Geográfica de la Obra

	
	
	
	Municipio (s)
	Localidad (es)

	1
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALA, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA
	001 ACAPONETA
	0087 SAN DIEGO DE ALCALA

	2
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: KM 0+000 AL 38+000, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 7+500 AL KM. 9+500
	001 ACAPONETA
	0018 EL CARRIZO
0058 MESA DE PEDRO PABLO
0066 EL NARANJAL
0068 EL ORO
0089 SAN DIEGUITO DE ABAJO
0096 SANTA CRUZ
0132 LOS ARRAYANES
0205 AGUA TENDIDA

	3
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CONTADERO, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI
	005 HUAJICORI
	0158 CONTADERO

	4
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA UNO, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0418 LA COFRADIA UNO

	5
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE RUIZ)
	CONSTRUCCION DEL CAMINO PRESIDIO DE LOS REYES-LA SANGUIJUELA-HUICOT (VILLA HERMOSA), TRAMO: LA SANGUIJUELA-HUICOT (VILLA HERMOSA) DEL KM 7+000=0+000 AL KM 24+640=17+640, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 2+950 AL KM 3+950
	011 RUIZ
	0011 PRESIDIO DE LOS REYES
0042 LA SANGUIJUELA
0059 EL GUAJOLOTE
0062 HUICOT (VILLA HERMOSA)

	6
	GOBIERNO DEL ESTADO
(H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COFRADIA DE ACUITAPILCO-REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERON)-PLATANITOS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 4+500 AL KM. 6+310
	014 SANTA MARIA DEL ORO
	0003 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERON)
0016 COFRADIA DE ACUITAPILCO
0049 PLATANITOS

	7
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC)
	MODERNIZACION DE CAMINO TIPO "C" E.C. KM 37+000 (TEPIC-AGUAMILPA)-SALVADOR ALLENDE, TRAMO: DEL KM 37+000=0+000 AL KM 42+200=5+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 2+300 AL KM 3+300
	017 TEPIC
	0162 SALVADOR ALLENDE

	8
	GOBIERNO DEL ESTADO
(H. AYUNTAMIENTO DE LA YESCA)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA
	019 LA YESCA
	0529 EL CARRIZAL

	9
	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL 
NO. 15 MEXICO-NOGALES)-CERRO DE LOS TIGRES, TRAMO: DEL KM 5+577=0+000 AL KM 0+000=5+577, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 4+297=1+280 AL KM. 5+097=0+480
	017 TEPIC
	0380 CERRO DE LOS TIGRES

	10
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI
	005 HUAJICORI
	0182 LA MURALLITA

	11
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI
	005 HUAJICORI
	0250 LOS LLANITOS

	12
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0216 SANTA GERTRUDIS

	13
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0188 SANTA ANITA

	14
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0225 LINDA VISTA

	15
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BONITA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0238 LA BONITA

	16
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SEGUNDO PASO, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0355 EL SEGUNDO PASO

	17
	GOBIERNO DEL ESTADO (H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CUEVA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0935 RANCHO DE LA CUEVA

	18
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HUAYNAMOTA, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	0073 HUAYNAMOTA

	19
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ATONALISCO, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR
	009 DEL NAYAR
	1411 ATONALISCO

	20
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE RUIZ)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALTITA, EN EL MUNICIPIO DE RUIZ
	011 RUIZ
	0111 CHIMALTITA

	21
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA)
	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO ROSARITO-EMBALSE-MESA DE LOS HUICHOLES TRAMO 0+000 AL 14+800, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL 0+000 AL 3+000
	010 ROSAMORADA
009 DEL NAYAR
	0029 ROSARITO
0689 MESA DE LOS HUCHOLES

	22
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSARITO, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA
	010 ROSAMORADA
	0029 ROSARITO

	23
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA
	010 ROSAMORADA
	0032 SAN JUAN CORAPAN

	24
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COLONIA VADO DEL CORA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA
	015 SANTIAGO IXCUINTLA
	0365 COLONIA VADO DEL CORA

	25
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARACOL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO
	014 SANTA MARIA DEL ORO
	0012 EL CARACOL

	26
	GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC)
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BENDICION, EN EL MUNICIPIO DE TEPIC
	017 TEPIC
	0591 LA BENDICION

	27
	CDI (COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)
	SERVICIOS DE SUPERVISION GERENCIAL
	VARIOS
	VARIAS


"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

El Coordinador General de Infraestructura, Eduardo Licona Suárez.- Rúbrica. 
ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Yucatán.

Al margen un logotipo, que dice: Secretaría de Desarrollo Social.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN ADELANTE “EL PROGRAMA”, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA COMISION”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JESUS CARLOS VIDAL PENICHE, EN SU CARACTER DE DELEGADO ESTATAL EN YUCATAN Y POR EL OTRO, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LICENCIADO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, ASISTIDO POR EL LICENCIADO MAURICIO SAHUI RIVERO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, Y EL M.V.Z. ALFREDO DAJER ABIMERHI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MISMAS QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES NOMBRARA COMO “LAS PARTES”; DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN” AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. 
El Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno.

II. 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, señala que el Estado garantizará, protegerá y promoverá el desarrollo social, económico, político y cultural del pueblo maya.

III. 
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, establece en su artículo 29 que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 25, considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”.

IV. 
El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

V. 
Dentro de los programas de “LA COMISION” se encuentra el “Programa de Infraestructura Indígena”, el cual opera con Reglas de Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el día 27 de diciembre de 2015 en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”.

VI. 
“LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y de vivienda”.

VII. 
Que “LAS REGLAS DE OPERACION” establecen en su punto 3.1.1.1. que para una mejor planeación e integración de la Cartera de Obras, los Gobiernos de los Estados integrarán y presentarán durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a desarrollar durante el año siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Delegación de “LA COMISION”, las instancias normativas federales y la Dirección General de Infraestructura, se analice su factibilidad de ejecución, para que en caso de que sea positivo, se integre el proyecto ejecutivo, se revise y valide técnicamente y se conforme la posible lista de obras a concertar.
VIII. 
Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y ejecutarse durante el 2016 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que a efecto de contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.

IX. 
De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de celebrar un Acuerdo de Coordinación con los gobiernos de los estados para la aplicación de los recursos.

X. 
“LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen la constitución de un Comité de Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo “EL CORESE” como la instancia colegiada de coordinación institucional creada con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre “LAS PARTES” en los Acuerdos de Coordinación en el marco de “EL PROGRAMA”

DECLARACIONES

I. De “LA COMISION”:

I.1.
Que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de mayo de 2003.

I.2.
Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de 
los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos 
y comunidades indígenas.

I.3.
El Licenciado Jesús Carlos Vidal Peniche, Delegado Estatal en Yucatán, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con el Poder otorgado mediante Escritura número 91409, de fecha nueve de mayo del año 2013, pasada ante la Fe del Lic. José Ignacio Sentíes Laborde, titular de la Notaría Pública número 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal.

I.4.
Para efectos del presente Acuerdo de Coordinación señala como su domicilio el ubicado en el predio marcado con el número 389 Planta Alta de la calle 72 (Avenida Reforma) por 37 de la Colonia García Ginerés, Código Postal 97070, en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

I.5.
Que la Unidad de Política y Control Presupuestario, perteneciente a la Subsecretaría de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 307-A.- 4901 de fecha 11 de diciembre de 2015 realiza la comunicación oficial del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y Calendarios para el Ejercicio Fiscal 2016.

II. De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:

II.1 
Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 12 y 44 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobierno del Estado.

II.2 
La Secretaría de Desarrollo Social, como entidad responsable de la ejecución de “EL PROGRAMA” es una dependencia centralizada de la Administración Pública Estatal, de conformidad con los artículos 2, 3 y 22 fracción VIII del Código de la Administración Pública de Yucatán y 4 del Reglamento del Código de Administración Pública de Yucatán, y que le corresponde el despacho, entre otros asuntos, el de conducir la política social del Estado e integrar la coordinación a nivel sectorial en materia de desarrollo social, conjuntamente con los niveles del Gobierno Federal y Municipal; así como promover y acordar las acciones y programas de desarrollo social en el Estado en materia de salud, educación, vivienda, infraestructura social básica; atención a grupos vulnerables, entre otros aspectos relacionados con la superación del rezago social, de conformidad con la fracción I del artículo 37 del Código de Administración Pública de Yucatán.

II.3 
La Secretaría de Administración y Finanzas, es una dependencia centralizada de la Administración Pública Estatal, de conformidad con los artículos 2, 3 y 22 fracción II del Código de la Administración Pública de Yucatán y 4 del Reglamento del Código de Administración Pública de Yucatán, y que le corresponde el despacho, entre otros asuntos, el de establecer y difundir las normas, políticas y lineamientos, programas y manuales, para la óptima administración de los recursos, humanos, materiales, y financieros; la formulación presupuestal; el ejercicio del gasto público; los relacionados con los servicios de la Administración Pública Estatal, así como vigilar su cumplimiento; llevar la contabilidad de la Hacienda Pública del Estado y elaborar y publicar la información financiera resultante; gestionar y administrar los ingresos y egresos provenientes de la contribuciones locales, las participaciones en los ingresos federales, que le correspondan al Estado, las aportaciones federales, transferencias, reasignaciones presupuestales y apoyos extraordinarios que otorgue la Federación, en los términos de las normas aplicables y los convenios relativos, de conformidad con las fracciones II, XVI y XXXV del Código de la Administración Pública de Yucatán.

II.4 
Que en coordinación con la Delegación Estatal en Yucatán de “LA COMISION” estableció la prioridad de las obras a realizar, objeto del presente instrumento, de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, asimismo, se determinó que cuentan con las características de población objetivo con base a la metodología desarrollada por “LA COMISION”, para la identificación de la población indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de hogares indígenas y/o localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales. Por otra parte, el tipo de las obras corresponde a los de apoyo de “EL PROGRAMA” y cuentan con el consentimiento de los beneficiarios.

II.5 
Para efectos del presente Acuerdo de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en el predio marcado con el número 518 de la Calle 64 entre 65 y 67 del Centro, Código Postal 97000, en esta Ciudad de Mérida, Yucatán.

Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES” con fundamento en lo que disponen los artículos 2o. Apartado B, 26, 40, 43, 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 22 y 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 fracciones XI y XXI, 25 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena; 57 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; 2, 3 y 22 fracciones II y VIII; y 31 y 37 del Código de la Administración Pública de Yucatán; 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley Estatal de Planeación; “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de obras de “EL PROGRAMA” con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de Yucatán de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2016.

SEGUNDA. OBRAS.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura financiera, metas, beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte integrante del presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que hayan sido pactadas las obras, “LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima del presente Acuerdo, así como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.- “LAS PARTES” se obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACION” a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:

a)
“LA COMISION” aportará hasta la cantidad de $241,115,108.63 (Doscientos Cuarenta y Un Millones Ciento Quince Mil Ciento Ocho Pesos 63/100 Moneda Nacional), equivalente al 80% de la 
aportación total.

b)
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará hasta la cantidad de $60,278,777.18 (Sesenta Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 18/100 Moneda Nacional), equivalente al 20% de la aportación total.

Los recursos a que se refiere esta Cláusula serán distribuidos en la proporción y conceptos siguientes: 40.00 por ciento a caminos alimentadores; 25.00 por ciento a agua potable, 3.62 por ciento a drenaje y saneamiento y 31.39 por ciento a electrificación.

Los recursos que ministre “LA COMISION” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” al amparo de 
“EL PROGRAMA” en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.

Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original del contrato de la obra de que se trate, siempre 
y cuando exista suficiencia presupuestal.

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el presente Acuerdo de Coordinación, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aporte los recursos faltantes.

La aportación de “LA COMISION”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas en los términos pactados. En el caso de que existan economías, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá reintegrarlas a “LA COMISION” en la proporción pactada en la estructura financiera.

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de las obras y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:

Calendario de Ministración de los Recursos del Programa

	
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic
	Total

	Federal
	0.00
	0.00
	48.22
	24.11
	36.17
	24.11
	24.11
	24.11
	36.17
	24.11
	0.00
	0.00
	241.11

	Estatal
	0.00
	0.00
	12.06
	6.03
	9.04
	6.03
	6.03
	6.03
	9.04
	6.01
	0.00
	0.00
	60.27

	Total
	0.00
	0.00
	60.28
	30.14
	45.21
	30.14
	30.14
	30.14
	45.21
	30.14
	0.00
	0.00
	301.38


*Calendario sujeto a cambios atendiendo a los montos efectivamente contratados.
LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.

CUARTA. MINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.- “LA COMISION”, hará las aportaciones de los recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

“LA COMISION” ministrará los recursos a cada obra de conformidad a lo pactado en el calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra, considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de las obras.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, “LA COMISION” podrá cubrir el total de los anticipos derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo anterior no exime al “GOBIERNO DEL ESTADO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo 
de ejecución.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” manejará los recursos que ministre “LA COMISION” a través de una cuenta bancaria específica para transparentar en su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen.

QUINTA.- EJECUCION DE LAS OBRAS.- Las obras señaladas en el Anexo 1 se ejecutarán por 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a través de las dependencias o entidades que designe, bajo su estricta responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por administración directa.

A efecto de formalizar las responsabilidades de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la ejecución de las obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un “Anexo de Ejecución” por cada obra, el cual será firmado por el titular de la Dependencia Estatal Responsable y por la dependencia o entidad que se desempeña como ejecutora de las obras y proyectos, dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” y la Dependencia Estatal Responsable se obligan a respetar en todos sus términos lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

SEXTA. SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS.- De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, “LA COMISION” podrá destinar en forma adicional hasta el tres por ciento del costo total de las obras convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en el presente Acuerdo de Coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

SEPTIMA. LICITACION DE LAS OBRAS.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de conformidad con 
“LAS REGLAS DE OPERACION” por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de licitación o adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro del plazo de 45 días naturales siguientes a la firma del presente Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse, que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realicen con base a la legislación 
y disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION” y en el presente Acuerdo de Coordinación, y de dar seguimiento e informar a “LA COMISION”, previa validación de “EL CORESE” sobre los avances en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras hasta su entrega recepción.

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar los procedimientos de adjudicación para la ejecución de las obras, dentro de los 20 días naturales posteriores a la autorización de los recursos federales y estatales, con relación a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.- Adicionalmente a lo pactado en el presente instrumento, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:

a) De “LA COMISION”:

a.1) Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento y control operacional de las acciones de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones legales y normativas aplicables.

a.2) Aportar los recursos previstos en los Acuerdos de Coordinación que se suscriban con los gobiernos estatales conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

a.3) Entregar a la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos federales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

b) De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:

b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento, control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y formatos establecidos por “LA COMISION”, atendiendo su ámbito de competencia y las disposiciones legales y normativas aplicables.

b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, transparencia y sin discriminación de ninguna especie, todas las demandas de obras que les presenten las localidades que cumplan con los criterios de elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se las hagan llegar, a efecto de posibilitar su integración en la propuesta de obras que será presentada a “LA COMISION” para la integración de la cartera de obras.

b.3) Informar a los solicitantes de las localidades elegibles sobre los resultados de la valoración que realice, ya sea de aceptación o de rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos que deberán seguir para cumplir los requisitos normativos y que la obra solicitada pueda someterse a la validación de 
“EL CORESE”.

b.4) Aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el presente Acuerdo de Coordinación conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b.5) Consultar y escuchar a los habitantes de las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les implique cambios organizativos que consideren inapropiados.

b.6) Entregar, a través de la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos estatales en un plazo no mayor a 15 días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución.

La Dependencia Estatal Responsable solicitará tanto de la Delegación Estatal como de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, los recursos para la ejecución de “EL PROGRAMA”; debiéndolo hacer del conocimiento de ambas partes.

Asimismo, la Delegación Estatal de “LA COMISION” informará a la Dependencia Estatal Responsable dentro de los dos días hábiles posteriores, sobre la ministración de los recursos que reciba por parte de la Dirección General de Infraestructura.

NOVENA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de diciembre de 2016, deberán ser reintegrados a “LA COMISION”, dentro de los tres días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.

Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados 
a “LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que la primera se lo solicite a éste por escrito.

En los casos previstos en los párrafos anteriores el reintegro lo realizará “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a través de la Delegación Estatal de “LA COMISION”.

Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos federales, deberán ser reintegrados directamente a la TESOFE.

DECIMA. AFECTACION DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCION O CANCELACION DE OBRAS.- “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
y “LA COMISION” podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general, previo visto bueno de “EL CORESE”, turnando los elementos justificatorios a la Delegación Estatal correspondiente de 
“LA COMISION” para su valoración, quien lo remitirá a la Dirección General de Infraestructura para su evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente la Delegación Estatal lo hará del conocimiento de la Dependencia Estatal Responsable. Las modificaciones que expresamente apruebe la Dirección General de Infraestructura de “LA COMISION” se formalizarán por escrito.

Será responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” la conclusión de las obras y acciones convenidas en el Acuerdo original o Acuerdo modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será el último día hábil de septiembre.

La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante oficios emitidos y signados por el Delegado Estatal de “LA COMISION” en el Estado de Yucatán, previa aprobación de la Dirección General de Infraestructura de “LA COMISION”.

El escrito de solicitud que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, deberá contener la información detallada que motiva las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del correspondiente Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de Coordinación.

En caso de que se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas o se requiera la sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser destinados por “LA COMISION” a otras entidades federativas.

Si por cualquier causa plenamente justificada por la entidad ejecutora y a criterio de “LA COMISION” resultara imposible iniciar o continuar alguna de las obras acordadas o ésta dejara de ser viable, 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá proponer su sustitución a “LA COMISION”.

Si en la ejecución de las obras se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los pactados en el presente Acuerdo de Coordinación, “LAS PARTES” podrán hacer modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

DECIMA PRIMERA. SUSPENSION O CANCELACION DE ENTREGA DE RECURSOS.- “LA COMISION” podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente la entrega de los recursos convenidos con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:

A) La propuesta de obras presentada a “LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se hubiese aprobado pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en 
“LAS REGLAS DE OPERACION”.

B) Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las obras.

C) Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias o entidades federales o locales para la ejecución de las obras.

D) Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido.

E) La aportación convenida en el presente Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución.

F) El avance de obras o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor.

G) Las ejecutoras no inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 días naturales posteriores a la firma del presente instrumento.

H) La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice “LA COMISION” 
o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz.

I) Exista discriminación de localidades elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra.

J) Si a solicitud de “LA COMISION” o de los órganos fiscalizadores no se entregara la información de las cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

K) “EL CORESE” no funcione o se incumpla sistemáticamente su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá asegurarse de que las entidades ejecutoras elaboren en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega recepción con los contratistas, así como que se elaboren las actas respectivas cuando las entidades ejecutoras entreguen las obras a las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.

DECIMA TERCERA. COORDINACION INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se coordinarán a través de “EL CORESE”, que será la instancia para el seguimiento a la ejecución de “EL PROGRAMA” en el Estado, así como para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo de Coordinación.

“LA COMISION” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en este acto manifiestan su conformidad y aprobación al Reglamento de “EL CORESE”, así como de su integración.

DECIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO.- La Dependencia Estatal Responsable elaborará el cierre del ejercicio en el formato que para tales efectos emitirá “LA COMISION”, quien integrará el 
cierre programático presupuestal del ejercicio.

DECIMA QUINTA. CONTRALORIA SOCIAL.- “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de 
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a los beneficiarios el acceso a la información para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas de desarrollo social, en el esquema y guía operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública.

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

DECIMA SEPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados.

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al presente Acuerdo deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”.

DECIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES.- Con independencia de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
“LAS REGLAS DE OPERACION”.

VIGESIMA. BUENA FE.- “LAS PARTES” declaran que en el presente Acuerdo no existe dolo, error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en el seno de 
“EL CORESE”.

VIGESIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación.

VIGESIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2016.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Leído que fue el presente acuerdo de coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, a los 15 días del mes de febrero de 2016.- 
Por la Comisión: el Delegado Estatal en Yucatán, Jesús Carlos Vidal Peniche.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica.- 
El Secretario de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi.- Rúbrica.- Testigo de Honor: la Directora General de la Comisión, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.- Rúbrica.
En la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, a los quince días del mes de febrero de dos mil dieciséis, fue validado por el Area Jurídica de la Delegación Estatal en Yucatán, el presente Acuerdo de Coordinación 2016 y el Anexo 1 para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), que celebran por una parte, la Delegación en Yucatán de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y por la otra el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
La Responsable del Area Jurídica de la Delegación en el Estado de Yucatán, Rosa Elena Uc Polanco.-Rúbrica.
"ANEXO No. 1 DEL ACUERDO DE COORDINACION 2016 QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN"

	No. Consecutivo
	Dependencia Ejecutora
	Nombre de la obra
	Ubicación geográfica de la obra

	
	
	
	Municipio(s)
	Localidad(es)

	1
	GOBIERNO DEL ESTADO
(INCAY)
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA XOCEN-XUILUB, TRAMO: 0+000-24+322, SUB-TRAMO: 21+322-24+322.
	102 VALLADOLID
	0174 XOCEN
0183 XUILUB

	2
	Gobierno del Estado
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TINUM, DEL MUNICIPIO DE TINUM
	091 TINUM
	0001 TINUM

	3
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOKOBA DEL MUNICIPIO DE BOKOBA (TERCERA ETAPA)
	005 BOKOBA
	0001 BOKOBA

	4
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAHCABA DEL MUNICIPIO DE HOCABA (TERCERA ETAPA) .
	034 HOCABA
	0003 SAHCABA

	5
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICAN DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC (TERCERA ETAPA)
	094 TIXMEHUAC
	0005 CHICAN

	6
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-CATZIN (CATZIN) DEL MUNICIPIO DE CHEMAX (SEGUNDA ETAPA)
	019 CHEMAX
	0005 X-CATZIN (CATZIN)

	7
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALAU (X-ALAU) DEL MUNICIPIO DE CHEMAX (SEGUNDA ETAPA)
	019 CHEMAX
	0062 XALAU (X-ALAU)

	8
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO DEL MUNICIPIO DE TEKANTO (SEGUNDA ETAPA)
	078 TEKANTO
	0001 TEKANTO

	9
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (SEGUNDA ETAPA)
	096 TIZIMIN
	0069 SUCOPO

	10
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOHACTUN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN (SEGUNDA ETAPA)
	096 TIZIMIN
	0077 YOHACTUN DE HIDALGO

	11
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PETO (SEGUNDA ETAPA)
	058 PETO
	0014 PAPACAL

	12
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO DEL MUNICIPIO DE PETO DEL ESTADO DE YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)
	058 PETO
	0018 PROGRESITO

	13
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE PETO DEL ESTADO DE YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)
	058 PETO
	0037 TEMOZON

	14
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL DEL MUNICIPIO DE PETO DEL ESTADO DE YUCATAN (SEGUNDA ETAPA)
	058 PETO
	0047 KAMBUL

	15
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL. (SEGUNDA ETAPA)
	092 TIXCACALCUPUL
	0023 SAN JOSE

	16
	GOBIERNO DEL ESTADO
(INCAY)
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESPITA-TUZIK.TRAMO: 0+000-20+950, SUB-TRAMO: 0+000-9+400
	032 ESPITA
	0007 TUZIK

	17
	GOBIERNO DEL ESTADO
(INCAY)
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA RITA-YALCOBA. TRAMO: 0+000-16+000
	085 TEMOZON
102 VALLADOLID
	0057 SANTA RITA
0188 YALCOBA

	18
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA (TERCERA ETAPA)
	032 ESPITA
	0001 ESPITA

	19
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX (SEGUNDA ETAPA)
	019 CHEMAX
	0026 KUXEB

	20
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE AKIL
	003 AKIL
	0003 SAN DIEGO

	21
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XIAT DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB
	009 CANSAHCAB
	0003 SAN ANTONIO XIAT

	22
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB
	009 CANSAHCAB
	0004 SANTA MARIA

	23
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NENELA DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
	010 CANTAMAYEC
	0023 NENELA

	24
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM
	017 CHANKOM
	0017 XKOPTEIL

	25
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM
	017 CHANKOM
	0083 MUCHUCUXCAH

	26
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CELTUN DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA
	021 CHICHIMILA
	0004 CELTUN

	27
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO X-HABIN DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA
	021 CHICHIMILA
	0024 NUEVO X-HABIN

	28
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL
	026 DZEMUL
	0005 SAN DIEGO

	29
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMUN
	036 HOMUN
	0012 SAN ISIDRO OCHIL

	30
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ DEL MUNICIPIO DE KANASIN
	041 KANASIN
	0003 SAN ANTONIO TEHUITZ

	31
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASIN
	041 KANASIN
	0006 TEYA

	32
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHOYOB DEL MUNICIPIO DE MUNA
	053 MUNA
	0002 CHOYOB

	33
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXHA DEL MUNICIPIO DE MUNA
	053 MUNA
	0004 YAXHA

	34
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOCHE DEL MUNICIPIO DE PANABA
	057 PANABA
	0002 LOCHE

	35
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE PANABA
	057 PANABA
	0005 SAN JUAN DEL RIO

	36
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABA
	057 PANABA
	0006 CENOTE YALSIHON BUENA FE

	37
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILINCHE DEL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
	095 TIXPEHUAL
	0004 KILINCHE

	38
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAHE DEL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
	095 TIXPEHUAL
	0005 SAHE

	39
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. (SEGUNDA ETAPA)
	002 ACANCEH
	0001 ACANCEH

	40
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN, MUNICIPIO DE HOCTUN. (SEGUNDA ETAPA)
	035 HOCTUN
	0001 HOCTUN

	41
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUHI, MUNICIPIO DE HUHI. (SEGUNDA ETAPA)
	037 HUHI
	0001 HUHI

	42
	GOBIERNO DEL ESTADO
(INCAY)
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TEKAX-TIXCUYTUN, TRAMO: 0+000-7+680
	079 TEKAX
	0034 TIXCUYTUN

	43
	GOBIERNO DEL ESTADO
(INCAY)
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TECOH-SAN ISIDRO OCHIL, TRAMO: 0+000-16+583, SUB-TRAMO: 0+000-12+000
	036 HOMUN
076 TECOH
	0012 SAN ISIDRO OCHIL
0001 TECOH

	44
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM
	017 CHANKOM
	0015 XKALAKDZONOT

	45
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SABACCHE DEL MUNICIPIO DE TECOH
	076 TECOH
	0009 SABACCHE

	46
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE X-COCAIL MUNICIPIO DE CHANKOM
	017 CHANKOM
	0016 X-COCAIL

	47
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CELTUN MUNICIPIO DE CHICHIMILA
	021 CHICHIMILA
	0004 CELTUN

	48
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO X-HABIN MUNICIPIO DE CHICHIMILA
	021 CHICHIMILA
	0024 NUEVO X-HABIN

	49
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA MUNICIPIO DE IZAMAL
	040 IZAMAL
	0041 KIMBILA

	50
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN MUNICIPIO DE KINCHIL
	044 KINCHIL
	0002 TAMCHEN

	51
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SACBECAN MUNICIPIO DE TZUCACAB
	098 TZUCACAB
	0028 SACBECAN

	52
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB
	098 TZUCACAB
	0045 BLANCA FLOR

	53
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CIPCHE MUNICIPIO DE YAXCABA
	104 YAXCABA
	0011 CIPCHE

	54
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE YAXCABA
	104 YAXCABA
	0018 SAN PEDRO

	55
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT-HU MUNICIPIO DE YAXCABA
	104 YAXCABA
	0027 YOKDZONOT-HU

	56
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN BALAM MUNICIPIO DE YAXCABA
	104 YAXCABA
	0031 HUECHEN BALAM

	57
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE XUL A KANTEMO (PRIMERA ETAPA)
	056 OXKUTZCAB
079 TEKAX
	0014 XUL
0192 KANTEMO

	58
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN ISIDRO KILOMETRO CATORCE (SAN ISIDRO) A NUEVO TEZOCO (PRIMERA ETAPA)
	096 TIZIMIN
	0045 SAN ISIDRO KILOMETRO CATORCE (SAN ISIDRO)
0070 NUEVO TEZOCO

	59
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE CHAN TRES REYES A POPOLNAH (PRIMERA ETAPA)
	096 TIZIMIN
	0034 POPOLNAH
0506 CHAN TRES REYES

	60
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE XUILUB A XOCEN (PRIMERA ETAPA)
	102 VALLADOLID
	0174 XOCEN
0183 XUILUB

	61
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN, MUNICIPIO DE ABALA.
	001 ABALA
	0005 SIHUNCHEN

	62
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TICOPO, MUNICIPIO DE ACANCEH.
	002 ACANCEH
	0011 TICOPO

	63
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL, MUNICIPIO DE BACA.
	004 BACA
	0010 TIXKUNCHEIL

	64
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ
	006 BUCTZOTZ
	0003 SANTO DOMINGO

	65
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, MUNICIPIO DE CENOTILLO
	012 CENOTILLO
	0001 CENOTILLO

	66
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB, MUNICIPIO DE CENOTILLO.
	012 CENOTILLO
	0009 TIXBACAB

	67
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN, MUNICIPIO CHACSINKIN.
	016 CHACSINKIN
	0001 CHACSINKIN

	68
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH.
	031 DZONCAUICH
	0002 CHACMAY

	69
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ESPITA, MUNICIPIO DE ESPITA
	032 ESPITA
	0001 ESPITA

	70
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA, MUNICIPIO DE ESPITA.
	032 ESPITA
	0005 SAN PEDRO CHENCHELA

	71
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU, MUNICIPIO DE HALACHO.
	033 HALACHO
	0006 SANTA MARIA ACU

	72
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL, MUNICIPIO DE HOMUN.
	036 HOMUN
	0012 SAN ISIDRO OCHIL

	73
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE, MUNICIPIO DE HUNUCMA.
	038 HUNUCMA
	0005 TEXAN DE PALOMEQUE

	74
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE IZAMAL.
	040 IZAMAL
	0004 CUAUHTEMOC

	75
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KAUA, MUNICIPIO DE KAUA.
	043 KAUA
	0001 KAUA

	76
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, MUNICIPIO DE MAXCANU.
	048 MAXCANU
	0001 MAXCANU

	77
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN, MUNICIPIO DE MAYAPAN.
	049 MAYAPAN
	0001 MAYAPAN

	78
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MUNA, EN LA LOCALIDAD DE MUNA.
	053 MUNA
	0001 MUNA

	79
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TABI, MUNICIPIO DE SOTUTA.
	069 SOTUTA
	0003 TABI

	80
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, MUNICIPIO DE SOTUTA.
	069 SOTUTA
	0004 TIBOLON

	81
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, MUNICIPIO DE TAHDZIU
	073 TAHDZIU
	0001 TAHDZIU

	82
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH.
	076 TECOH
	0001 TECOH

	83
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHINKIILA, MUNICIPIO DE TECOH,
	076 TECOH
	0002 CHINKILA

	84
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH.
	076 TECOH
	0012 TELCHAQUILLO

	85
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE 
X-KANCHAKAN, MUNICIPIO DE TECOH.
	076 TECOH
	0013 X-KANCHAKAN

	86
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE TEPAKAN.
	086 TEPAKAN
	0001 TEPAKAN

	87
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB, MUNICIPIO DE TIMUCUY.
	090 TIMUCUY
	0002 SUBINCANCAB

	88
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZUTOH, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC.
	094 TIXMEHUAC
	0008 DZUTOH

	89
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SISBIC, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC.
	094 TIXMEHUAC
	0023 SISBIC

	90
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE TIZIMIN.
	096 TIZIMIN
	0068 LA SIERRA

	91
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA, MUNICIPIO DE TIZIMIN
	096 TIZIMIN
	0039 SAMARIA

	92
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOHACTUN, MUNICIPIO DE TIZIMIN
	096 TIZIMIN
	0044 SAN FRANCISCO YOHACTUN

	93
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU, MUNICIPIO DE TIZIMIN
	096 TIZIMIN
	0060 SANTA CLARA DZIBALKU

	94
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YOHACTUN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TIZIMIN
	096 TIZIMIN
	0077 YOHACTUN DE HIDALGO

	95
	GOBIERNO DEL ESTADO (JEDEY)
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y ANEXAS, MUNICIPIO DE TIZIMIN.
	096 TIZIMIN
	0375 SANTA ROSA Y ANEXAS

	96
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB
	009 CANSAHCAB
	0001 CANSAHCAB

	97
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
	022 CHIKINDZONOT
	0003 ICHMUL

	98
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH
	031 DZONCAUICH
	0002 CHACMAY

	99
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HALACHO DEL MUNICIPIO DE HALACHO
	033 HALACHO
	0001 HALACHO

	100
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL
	044 KINCHIL
	0001 KINCHIL

	101
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SEYE DEL MUNICIPIO DE SEYE
	067 SEYE
	0001 SEYE

	102
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DEL MUNICIPIO DE SOTUTA
	069 SOTUTA
	0001 SOTUTA

	103
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUCILA DEL MUNICIPIO DE SUCILA
	070 SUCILA
	0001 SUCILA

	104
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DZULA DEL MUNICIPIO DE TEKAX
	079 TEKAX
	0087 SAN PEDRO DZULA

	105
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA
	088 TEYA
	0001 TEYA

	106
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN DEL MUNICIPIO DE TICUL
	089 TICUL
	0014 YOTHOLIN

	107
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
	092 TIXCACALCUPUL
	0001 TIXCACALCUPUL

	108
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUBILA CHEN DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB
	093 TIXKOKOB
	0006 HUBILA

	109
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOHACTUN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN
	096 TIZIMIN
	0044 SAN FRANCISCO YOHACTUN

	110
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN
	096 TIZIMIN
	0058 SAN PEDRO JUAREZ

	111
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB
	098 TZUCACAB
	0008 CORRAL

	112
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABA
	104 YAXCABA
	0043 YAXUNAH

	113
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA
	104 YAXCABA
	0056 POPOLA

	114
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JEDEY)
	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX
	019 CHEMAX
	0001 CHEMAX

	115
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JEDEY)
	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX
	019 CHEMAX
	0054 SISBICHEN

	116
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JEDEY)
	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZITOX, MUNICIPIO DE CHICHIMILA
	021 CHICHIMILA
	0008 DZITOX

	117
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JEDEY)
	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL, MUNICIPIO DE CHIKINDOZONOT
	022 CHIKINDZONOT
	0003 ICHMUL

	118
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JEDEY)
	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SUCILA, MUNICIPIO DE SUCILA
	070 SUCILA
	0001 SUCILA

	119
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JEDEY)
	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ARTURO, MUNICIPIO DE TIZIMIN
	096 TIZIMIN
	0041 SAN ARTURO

	120
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JEDEY)
	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP, MUNICIPIO DE YAXCABA
	104 YAXCABA
	0019 TIHOLOP

	121
	GOBIERNO DEL ESTADO
(INCAY)
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA RITA-E.C. (VALLADOLID-TIZIMIN) 6 KM APROXIMADAMENTE
	085 TEMOZON
	0057 SANTA RITA

	122
	GOBIERNO DEL ESTADO
(JAPAY)
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMAN
	101 UMAN
	0012 SAN ANTONIO CHUM

	123
	DELEGACION ESTATAL DE LA CDI
	SERVICIOS DE SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS
	VARIOS
	VARIOS


"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

El Coordinador General de Infraestructura, Eduardo Licona Suárez.- Rúbrica.
