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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Nayarit. 

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CGI/DGAI/NAY-01-18 

ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN 

ADELANTE “EL PROGRAMA”, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL C. SERGIO GONZALEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE DELEGADO DE “LA COMISION” EN EL ESTADO DE 

NAYARIT, ASISTIDO POR EL LIC. RAMON SANCHEZ PLANTILLAS, EN SU CARACTER DE RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ; EL SECRETARIO DE 

PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, L.E. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON; EL SECRETARIO 

DE LA CONTRALORIA GENERAL, LIC. GUILLERMO LARA MORAN Y EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 

ARQ. RICARDO RINCON YESCAS, MISMOS QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA 

“LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.  El Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, 
establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo 
integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno. 

II.  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit señala que las autoridades estatales 
garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus 
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio. 

III.  El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, establece en su artículo 28 que los 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 
26, considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”. 

IV.  El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de 
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen. 

V.  Dentro de los programas de “LA COMISION” se encuentra el “Programa de Infraestructura Indígena”, 
el cual opera con Reglas de Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 27 de diciembre de 2017 en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VI.  “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Contribuir 
a que la población de las localidades indígenas elegibles supere el aislamiento y dispongan de 
bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y 
de vivienda”. 

VII.  Que “LAS REGLAS DE OPERACION” establecen en su punto 3.1.1.1. que para una mejor 
planeación e integración de la Cartera de Obras, los Gobiernos de los Estados integrarán y 
presentarán durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a desarrollar durante el año 
siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Delegación de “LA COMISION”, las instancias 
normativas federales y la Dirección General Adjunta de Infraestructura, se analice su factibilidad de 
ejecución, para que en caso de que sea positivo, se integre el proyecto ejecutivo, se revise y valide 
técnicamente y se conforme la posible lista de obras a concertar. 

VIII.  Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y ejecutarse 
durante el 2018 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que a efecto de 
contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión 
en infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento. 
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IX.  De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe 
la necesidad de celebrar un Acuerdo de Coordinación con los Gobiernos de los Estados para la 
aplicación de los recursos. 

X.  “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen la constitución de un Comité de 
Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo “EL CORESE” como la instancia colegiada de coordinación 
institucional creada con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
entre “LAS PARTES” en los Acuerdos de Coordinación en el marco de “EL PROGRAMA”. 

DECLARACIONES 

I. De “LA COMISION”: 

I.1. Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003. 

I.2. Que de conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas 
y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, 
proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. 

I.3. Que Sergio González García, en su carácter de Delegado de “LA COMISION” en Nayarit, cuenta con 
las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con el 
artículo 13 fracción III del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como el Poder otorgado ante el Licenciado José Ignacio Sentíes Laborde, 
Notario Público No. 104, de la Ciudad de México, Distrito Federal, mediante Escritura Pública 
No. 91,077 de fecha 28 de febrero del 2013. 

I.4. Que su domicilio legal es el ubicado en Calzada del Ejército 309, Colonia El Tecolote, en 
Tepic, Nayarit. 

I.5. Que la Unidad de Política y Control Presupuestario, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante Oficio Circular No. 307-A-4930, emite el comunicado oficial del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y calendarios para el Ejercicio Fiscal 2018. 

II. De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 

II.1  Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1o., 2o., 3o., 22, 61, 69 fracción XII y 72 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la 
Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobierno del Estado. 

II.2  Que las Secretarías de Administración y Finanzas, Planeación, Programación y Presupuesto; Obras 
Públicas y Contraloría General, son Dependencias de la Administración Pública Centralizada, de 
conformidad con lo estipulado por el artículo 1o., 2o., 4o., 15, 17, 18, 21, 22, 26, 30 fracción X, 31 
fracciones II, III, IV y VI, 33, 34, 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit. 

II.3  Que los titulares de las secretarías que se mencionan en el párrafo anterior están facultados para 
suscribir el presente acuerdo, conforme a lo establecido por los artículos 21, 22, 26, 30 fracción X, 
33, 34, 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

II.4 Que en coordinación con la Delegación de “LA COMISION” en Nayarit se estableció la prioridad de 
las obras a realizar, objeto del presente instrumento, de conformidad con “LAS REGLAS DE 
OPERACION”, asimismo, se determinó que cuentan con las características de población objetivo con 
base a la metodología desarrollada por “LA COMISION”, para la identificación de la población 
indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de hogares indígenas y/o localidades 
reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales. Por otra parte, el tipo de las 
obras corresponde a los de apoyo de “EL PROGRAMA” y cuentan con el consentimiento de la 
población beneficiaria. 

II.5 Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México Sin Número, Colonia Centro, Código Postal 
63000, Tepic Nayarit. 
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Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES” con fundamento en lo que 
disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43, 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3, fracciones 
XI y XXI, 24 y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; “LAS REGLAS DE OPERACION”, Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, así como 1o., 2o., 3o., 22, 
61, 69 fracción XII, 72, 73 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1o., 2o., 
4o., 15, 17, 18, 21, 22, 26, 30 fracción X, 31 fracciones II, III, IV y VI, 33, 34, 35 y 37 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; 1o., 2o., 3o., 4o., 12, 13, 14 y 41 de la Ley Estatal de Planeación; 
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de obras de “EL PROGRAMA” 
con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de Nayarit de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” que 
serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDA. OBRAS.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se 
encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura financiera, metas, 
beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma 
parte integrante del presente Acuerdo de Coordinación. 

En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que hayan sido pactadas las 
obras, “LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima del presente Acuerdo, así 
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.- “LAS PARTES” se obligan en términos de “LAS REGLAS DE 
OPERACION” a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la estructura 
financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades: 

a) “LA COMISION” aportará hasta la cantidad de $93,154,074.65 (noventa y tres millones ciento 
cincuenta y cuatro mil setenta y cuatro pesos 65/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la 
aportación total. 

b) “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará hasta la cantidad de $39,923,174.85 (treinta y nueve 
millones novecientos veintitrés mil ciento setenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), 
equivalente al 30% de la aportación total. 

c) Por lo que se refiere a la cantidad señalada en el párrafo anterior “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
podrá realizar las gestiones necesarias para que el municipio en el que se encuentre la población 
beneficiada aporte la cantidad de $26,615,449.90 (veintiséis millones seiscientos quince mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 90/100 Moneda Nacional), equivalente al 66.67% de la 
aportación del estado, suscribiendo en su caso “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y el Municipio, el 
convenio respectivo. 

Los recursos que ministre “LA COMISION” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” al amparo de 
“EL PROGRAMA” en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser 
ejercidos observando todas las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal. 

Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera 
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original del contrato de la obra de que se trate, siempre y 
cuando exista suficiencia presupuestal. 

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el 
presente Acuerdo de Coordinación, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la 
suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aporte los recursos faltantes. 
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La aportación de “LA COMISION”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones 
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas 
en los términos pactados. En el caso de que existan economías, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá 
reintegrarlas a “LA COMISION” en la proporción pactada en la estructura financiera. 

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de las 
obras y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente: 

Calendario de Ministración de los Recursos del Programa 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Federal 0.00 0.00 9.32 18.63 23.29 18.63 9.32 4.66 9.30 0.00 0.00 0.00 93.15 

Estatal 0.00 0.00 3.99 7.99 9.98 7.99 3.99 1.99 3.99 0.00 0.00 0.00 39.92 

Total 0.00 0.00 13.31 26.62 33.27 26.62 13.31 6.65 13.29 0.00 0.00 0.00 133.07 

 

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios 
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras. 

CUARTA. MINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.- “LA COMISION”, hará las aportaciones de los 
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, 
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y las erogaciones que 
se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

“LA COMISION” ministrará los recursos a cada obra de conformidad a lo pactado en el calendario que se 
determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra, considerando la 
documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de las obras. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos como 
aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, observando las disposiciones 
que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, “LA COMISION” podrá cubrir el total de los anticipos 
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo 
anterior no exime al “GOBIERNO DEL ESTADO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del 
porcentaje convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo 
de ejecución. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” manejará los recursos que ministre “LA COMISION” a través de una 
cuenta bancaria específica para transparentar en su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen. 

QUINTA. EJECUCION DE LAS OBRAS.- Las obras señaladas en el Anexo 1 se ejecutarán por 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a través de las dependencias o entidades que designe, bajo su estricta 
responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por 
administración directa. 

A efecto de formalizar las responsabilidades de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la ejecución de las 
obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un “Anexo de Ejecución” por cada obra, el cual será firmado por 
el titular de la Dependencia Estatal Responsable y por la dependencia o entidad que se desempeña como 
ejecutora de las obras y proyectos, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 
presente acuerdo. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” y la Dependencia Estatal Responsable se obligan a respetar en todos sus 
términos lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 
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SEXTA. SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS.- De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, 
“LA COMISION” podrá destinar en forma adicional hasta el tres por ciento del costo total de las obras 
convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios relacionados con 
obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en el 
presente Acuerdo de Coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

SEPTIMA. LICITACION DE LAS OBRAS.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, de conformidad con 
“LAS REGLAS DE OPERACION” por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de 
licitación o adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y 
cinco) días naturales siguientes a la firma del presente Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la 
obligación de vigilar y asegurarse, que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realicen con base 
a la legislación y disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS 
DE OPERACION” y en el presente Acuerdo de Coordinación, y de dar seguimiento e informar 
a “LA COMISION”, previa validación de “EL CORESE” sobre los avances en los procesos de licitación, 
contratación y ejecución de las obras hasta su entrega recepción. 

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar los procedimientos de adjudicación para la ejecución de las 
obras, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la autorización de los recursos federales y 
estatales, con relación a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.- Adicionalmente a lo pactado en el presente instrumento, 
“LAS PARTES” se obligan a lo siguiente: 

a) De “LA COMISION”: 

a.1)  Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento y control 
operacional de las acciones de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

a.2)  Aportar los recursos previstos en los Acuerdos de Coordinación que se suscriban con los gobiernos 
estatales conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a 
efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra. 

a.3)  Entregar a la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos federales en un 
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución. 

b) De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 

b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de 
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento, 
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y formatos establecidos por 
“LA COMISION”, atendiendo su ámbito de competencia y las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, transparencia y sin discriminación de ninguna especie, 
todas las demandas de obras que les presenten las localidades que cumplan con los criterios de 
elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se las hagan llegar, a efecto de posibilitar su 
integración en la propuesta de obras que será presentada a “LA COMISION” para la integración de la 
cartera de obras. 

b.3)  Informar a los solicitantes de las localidades elegibles sobre los resultados de la valoración que 
realice, ya sea de aceptación o de rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos 
que deberán seguir para cumplir los requisitos normativos y que la obra solicitada pueda someterse a 
la validación de “EL CORESE”. 

b.4) Asegurar que la dependencia ejecutora promueva e instrumente la Contraloría Social, para la 
vigilancia de las obras que ejecuten, conforme a los elementos normativos aplicables. 

b.5) Designar a las funcionarias o funcionarios que serán responsables del registro y captura de las 
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y 
comunicarlo por oficio a la Delegación de “LA COMISION”. 

b.6) Aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el presente Acuerdo de 
Coordinación conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir las 
erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra. 



Lunes 21 de mayo de 2018 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     67 

b.7) Consultar y escuchar a los habitantes de las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su 
trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les 
implique cambios organizativos que consideren inapropiados. 

b.8) Entregar, a través de la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos 
estatales en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, a partir de la firma del Anexo 
de Ejecución. 

La Dependencia Estatal Responsable solicitará tanto de la Delegación de “LA COMISION” como de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, los recursos para la ejecución de “EL PROGRAMA”; debiéndolo hacer del 
conocimiento de ambas partes. 

Asimismo, la Delegación de “LA COMISION” informará a la Dependencia Estatal Responsable dentro de 
los 2 (dos) días hábiles posteriores, sobre la ministración de los recursos que reciba por parte de la Dirección 
General Adjunta de Infraestructura. 

NOVENA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que 
no sean devengados al 31 de diciembre de 2018, deberán ser reintegrados a “LA COMISION”, dentro de los 3 
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente. 

Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados a 
“LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 
en que la primera se lo solicite a éste por escrito. 

En los casos previstos en los párrafos anteriores el reintegro lo realizará “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a 
través de la Delegación de “LA COMISION”. 

Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos federales, deberán ser 
reintegrados directamente a la TESOFE. 

DECIMA. AFECTACION DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCION O CANCELACION DE OBRAS.- 
“LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de 
las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna 
modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y 
“LA COMISION” podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las 
obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general, previo visto 
bueno de “EL CORESE”, turnando los elementos justificatorios a la Delegación correspondiente de 
“LA COMISION” para su valoración, quien lo remitirá a la Dirección General Adjunta de Infraestructura para su 
evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente la Delegación de “LA COMISION” lo hará del 
conocimiento de la Dependencia Estatal Responsable. Las modificaciones que expresamente apruebe la 
Dirección General Adjunta de Infraestructura de “LA COMISION” se formalizarán por escrito. 

Será responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” la conclusión de las obras y acciones convenidas 
en el Acuerdo original o Acuerdo modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos 
instrumentos y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las 
modificaciones por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será el último día hábil de septiembre. 

La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por 
el Delegado de “LA COMISION” en el Estado de Nayarit, previa aprobación de la Dirección General Adjunta 
de Infraestructura de “LA COMISION”. 

El escrito de solicitud que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá contener la información detallada 
que motiva las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de 
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento 
documental del correspondiente Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de Coordinación. 

En caso de que se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas o se requiera la 
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser 
destinados por “LA COMISION” a otras entidades federativas. 

Si por cualquier causa plenamente justificada por la entidad ejecutora y a criterio de “LA COMISION” 
resultara imposible iniciar o continuar alguna de las obras acordadas o ésta dejará de ser viable, 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá proponer su sustitución a “LA COMISION”. 
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Si en la ejecución de las obras se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a 
los pactados en el presente Acuerdo de Coordinación, “LAS PARTES” podrán hacer modificaciones conforme 
a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA PRIMERA. SUSPENSION O CANCELACION DE ENTREGA DE RECURSOS.- “LA COMISION” 
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, 
junto con sus rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando: 

A) La propuesta de obras presentada a “LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se hubiese 
aprobado pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos 
previstos en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

B) Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las obras. 

C)  Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias o entidades 
federales o locales para la ejecución de las obras. 

D) Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido. 

E)  La aportación convenida en el presente Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente para 
cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución. 

F)  El avance de obras o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos 
del presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor. 

G)  Las ejecutoras no inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales posteriores a la firma del presente instrumento. 

H)  La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con 
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice 
“LA COMISION” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz. 

I)  Exista discriminación de localidades elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de género o 
cualquier otra. 

J)  Si a solicitud de “LA COMISION” o de los órganos fiscalizadores no se entregara la información de 
las cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”. 

K)  “EL CORESE” no funcione o se incumpla sistemáticamente su Reglamento. 

DECIMA SEGUNDA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá 
asegurarse de que las entidades ejecutoras elaboren en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega recepción con los contratistas, así como 
que se elaboren las actas respectivas cuando las entidades ejecutoras entreguen las obras a las 
dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento. 

DECIMA TERCERA. COORDINACION INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se coordinarán a 
través de “EL CORESE”, que será la instancia para el seguimiento a la ejecución de “EL PROGRAMA” en el 
Estado, así como para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo 
de Coordinación. 

“LA COMISION” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en este acto manifiestan su conformidad y aprobación 
al Reglamento de “EL CORESE”, así como de su integración. 

DECIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO.- La Dependencia Estatal Responsable validará el cierre del 
ejercicio en el formato que para tales efectos emitirá “LA COMISION”, quien integrará el cierre programático 
presupuestal del ejercicio. 

DECIMA QUINTA. CONTRALORIA SOCIAL.- “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de 
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con 
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”. 
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Para su mejor desarrollo e instrumentación “LA COMISION” entregará a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la 
Contraloría Social. 

Por su parte, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los 
comités de Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en 
los mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas 
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades. 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la 
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 

DECIMA SEPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán 
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las 
acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente acreditados. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al 
presente Acuerdo deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo 
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES.- Con independencia 
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIGESIMA. BUENA FE.- “LAS PARTES” declaran que en el presente Acuerdo no existe dolo, error, mala 
fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la simple 
manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en el seno de 
“EL CORESE”. 

VIGESIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá 
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo. 

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna 
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá 
de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación. 

VIGESIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del día 
de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que 
pueda exceder del 31 de diciembre de 2018. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa".  

Leído que fue el presente Acuerdo de Coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo 
suscriben por cuadruplicado en la ciudad de Tepic, Nayarit, a los 26 días del mes de enero de 2018.- 
Por la Comisión: el Delegado de la Comisión en Nayarit, Sergio González García.- Rúbrica.- 
El Responsable de PROII, Ramón Sánchez Plantillas.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el Secretario 
de Administración y Finanzas, Juan Luís Chumacero Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Planeación, 
Programación y Presupuesto, José David Guerrero Castellón.- Rúbrica.- El Secretario de la Contraloría 
General, Guillermo Lara Morán.- Rúbrica.- El Secretario de Obras Públicas, Ricardo Rincón Yescas.-
Rúbrica. 

En la ciudad de Tepic, en el Estado de Nayarit, a los 26 (veintiséis) días del mes de enero de 2018 dos 
mil dieciocho. 

Con esta fecha fue validado por el Area Jurídica de la Delegación el presente Acuerdo de Coordinación de 
fecha 26 de enero de 2018, celebrado en el marco del Programa de Infraestructura Indígena, que tiene por 
objeto la ejecución de obras de “EL PROGRAMA” con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de Nayarit de 
conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio 
fiscal 2018, por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de la Delegación en 
Nayarit y el Poder Ejecutivo del estado libre y soberano de Nayarit a través de las Secretarías de 
Administración y Finanzas; de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinación General del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit; de Obras Públicas y de la Contraloría General. 

La Responsable del Area Jurídica de la Delegación de la CDI en el Estado de Nayarit, Selma Gómez 
Castellón.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 DEL ACUERDO DE COORDINACION 2018 QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y 
EL ESTADO DE NAYARIT PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 

No. 
CONSECUTIVO 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

1 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL 

NAYAR) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, 

MUNICIPIO DEL NAYAR 

009 DEL NAYAR 0363 SANTA ROSA 

2 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL 

NAYAR) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL 

MUNICIPIO DEL NAYAR 

009 DEL NAYAR 1398 EL MIRADOR 

3 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL 

NAYAR) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, 

MUNICIPIO DEL NAYAR 

009 DEL NAYAR 1398 EL MIRADOR 

4 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

HUAJICORI) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DE 
SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE 

TESCOMATITA (LAS TROJAS), EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI

005 HUAJICORI 0135 TESCOMATITA (LAS 
TROJAS) 

5 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL 

NAYAR) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DE 
SANEAMIENTO (1ER. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA 

LOCALIDAD DE IXTALPA, MUNICIPIO DEL NAYAR 

009 DEL NAYAR 0076 IXTALPA 

6 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DEL 

NAYAR) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, EN EL 

MUNICIPIO DEL NAYAR 

009 DEL NAYAR 0126 SAN FRANCISCO 

7 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ROSARITO, EN EL 

MUNICIPIO ROSAMORADA 

010 ROSAMORADA 0029 ROSARITO 

8 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA DEL ORO) 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COFRADIA DE 
ACUITAPILCO-REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA 

CALDERON)-PLATANITOS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 
11+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+955 

AL KM 6+420 

014 SANTA MARIA 
DEL ORO 

0003 REAL DE 
ACUITAPILCO (ESTEBAN 

BACA CALDERON) 
0016 COFRADIA DE 

ACUITAPILCO 
0049 PLATANITOS 

9 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO 

DE RUIZ) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, EN EL 

MUNICIPIO DE RUIZ 

011 RUIZ 0025 EL REFUGIO 
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No. 
CONSECUTIVO 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

10 GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE LA 

YESCA) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUANACASTE, 

EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA 

019 LA YESCA 0638 GUANACASTE 

11 GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE 

HUAJICORI) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS, 

EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI 

005 HUAJICORI 0080 MESA DE LOS RICOS 

12 GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE 

HUAJICORI) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARBACOA, EN EL 

MUNICIPIO DE HUAJICORI 

005 HUAJICORI 0009 BARBACOA 

13 GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE 

RUIZ) 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO AGUA 

CALIENTE-LA YERBABUENA-EL CARRIZO, DEL KM 0+000 

AL KM 11+653, TRAMO: LA YERBABUENA-EL CARRIZO, 

DEL KM 5+400=0+000 AL KM 11+653=6+253, SUBTRAMO A 

MODERNIZAR: DEL KM 5+400=0+000 AL KM 6+400=1+000 

011 RUIZ 0004 EL CARRIZO         

0031 LA YERBABUENA 

14 GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPONETA) 

CONTRUCCION DE 4 PUENTES VADO UBICADOS EN LOS 

KILOMETROS 12+700, 13+700, 14+700 Y 15+800 DEL CAMINO 

E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS 

COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-

LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL 

CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ 

(RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO 

Y PABLO-SANTA CRUZ 

001 ACAPONETA 0018 EL CARRIZO 

0058 MESA DE PEDRO 

PABLO 

0066 EL NARANJAL 

0068 EL ORO 

0089 SAN DIEGUITO DE 

ABAJO 

0096 SANTA CRUZ 

0132 LOS ARRAYANES 

0205 AGUA TENDIDA 
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No. 
CONSECUTIVO 

DEPENDENCIA 
EJECUTORA 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

15 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPONETA) 

CONTRUCCION DE 4 PUENTES VADO UBICADOS EN LOS 
KILOMETROS 16+480, 19+160, 21+700 Y 24+600 DEL CAMINO 

E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS 
COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-

LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL 
CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ 

(RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO 
Y PABLO-SANTA CRUZ 

001 ACAPONETA 0018 EL CARRIZO 
0058 MESA DE PEDRO 

PABLO 
0066 EL NARANJAL 

0068 EL ORO 
0089 SAN DIEGUITO DE 

ABAJO 
0096 SANTA CRUZ 

0132 LOS ARRAYANES 
0205 AGUA TENDIDA 

16 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO IXCUINTLA) 

CONTRUCCION DE PUENTE VADO UBICADO EN KILOMETRO 
5+480 DEL CAMINO COLONIA VADO DEL CORA-ROSETA 

(LA TRISTEZA) 

015 SANTIAGO 
IXCUINTLA 017 

TEPIC 

0365 COLONIA VADO DEL 
CORA 0437 ROSETA (LA 

TRISTEZA) 

17 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

ROSAMORADA) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL BALSAMO, 

EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA 

010 ROSAMORADA 0004 EL BALSAMO 

18 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

TEPIC) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BENDICION, 
EN EL MUNICIPIO DE TEPIC 

017 TEPIC 0591 LA BENDICION 

19 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPONETA) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EN EL 

MUNICIPIO DE ACAPONETA 

001 ACAPONETA 0096 SANTA CRUZ 

20 GOBIERNO DEL ESTADO 
(H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPONETA) 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
CONSISTENTE EN BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, 
EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA 

001 ACAPONETA 0301 EL CARRIZAL 

21 CDI (COMISION NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS INDIGENAS) 

SERVICIOS DE SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS VARIOS VARIAS 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
El Director General Adjunto de Infraestructura, Miguel Angel Carrillo Chávez.- Rúbrica. 
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ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Sinaloa. 

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CGI/DGAI/SIN-01-18 

DSIN/PROII/001/2018 

ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN 

ADELANTE “EL PROGRAMA”, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL ING. CARLOS TREJO CARPIO, EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES Y 

CONCERTACION, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. RAUL CARRILLO 

CASTAÑOS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL 

C. GONZALO GOMEZ FLORES, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. CARLOS GERARDO ORTEGA 

CARRICARTE, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA C. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, MISMOS QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA 

CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; ANTE LA PRESENCIA COMO TESTIGOS DE HONOR DEL 

LIC. ROBERTO SERRANO ALTAMIRANO, DIRECTOR GENERAL DE “LA COMISION” Y EL C. QUIRINO ORDAZ 

COPPEL, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA; DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR 

DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I.  El Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, 
establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo 
integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno. 

II.  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa señala que las autoridades estatales 
garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus 
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio. 

III.  El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, establece en su artículo 28 que los 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 
26, considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”. 

IV.  El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de 
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen. 

V.  Dentro de los programas de “LA COMISION” se encuentra el “Programa de Infraestructura Indígena”, 
el cual opera con Reglas de Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 27 de diciembre de 2017 en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VI.  “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Contribuir 
a que la población de las localidades indígenas elegibles supere el aislamiento y dispongan de 
bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y 
de vivienda”. 

VII.  Que “LAS REGLAS DE OPERACION” establecen en su punto 3.1.1.1. que para una mejor 
planeación e integración de la Cartera de Obras, los Gobiernos de los Estados integrarán y 
presentarán durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a desarrollar durante el año 
siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Delegación de “LA COMISION”, las instancias 
normativas federales y la Dirección General Adjunta de Infraestructura, se analice su factibilidad de 
ejecución, para que en caso de que sea positivo, se integre el proyecto ejecutivo, se revise y valide 
técnicamente y se conforme la posible lista de obras a concertar. 
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VIII.  Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y ejecutarse 
durante el 2018 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de 
contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión 
en infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento. 

IX.  De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe 
la necesidad de celebrar un Acuerdo de Coordinación con los Gobiernos de los Estados para la 
aplicación de los recursos. 

X.  “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen la constitución de un Comité de 
Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo “EL CORESE” como la instancia colegiada de coordinación 
institucional creada con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
entre “LAS PARTES” en los Acuerdos de Coordinación en el marco de “EL PROGRAMA”. 

DECLARACIONES 

I. De “LA COMISION”: 

I.1. Que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003. 

I.2. Que de conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y 
tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, 
proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. 

I.3. Que el Ing. Carlos Trejo Carpio, Coordinador General de Delegaciones y Concertación, cuenta con 
las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13 fracción III del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el Poder otorgado ante el Licenciado José Ignacio 
Sentíes Laborde, Notario Público No. 104, de la Ciudad de México, mediante Escritura Pública 
Número 93,814, de fecha 19 de noviembre de 2014. 

I.4. Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco, 
Código Postal 03330, Ciudad de México. 

I.5. Que la Unidad de Política y Control Presupuestario, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante Oficio Circular No. 307-A-4930, emite el comunicado oficial del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y calendarios para el Ejercicio Fiscal 2018. 

II. De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 

II.1 Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 3o. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es un 
Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce 
el Gobierno del Estado. 

II.2 Que el C. Raúl Carrillo Castaños, en su carácter de Secretario de Desarrollo Social del Estado de 
Sinaloa, se encuentra facultado para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, en los términos 
de los artículos 68, 69 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 7, 9, 11 y 21 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; 1, 15 fracción IV y 20 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1o. y 10 fracción XIX del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el nombramiento expedido por el Gobernador 
del Estado, de fecha 29 de enero de 2018. 

II.3 Que el C. Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, cuenta con las facultades para 
celebrar el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 7, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la 



Lunes 21 de mayo de 2018 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     75 

Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 1, 15 fracción I y 17 del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1o. y 10 fracción XX del Reglamento Interior 
de la Secretaría General de Gobierno, así como el nombramiento expedido por el Gobernador del 
Estado, de fecha 1 de enero de 2017. 

II.4 Que el C. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, cuenta con las 
facultades para celebrar el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 66 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 7, 11 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 1, 15 fracción II y 18 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1o. y 10 fracciones VI, XVI y XVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como el nombramiento 
expedido por el Gobernador del Estado, de fecha 1 de enero de 2017. 

II.5 Que la C. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, cuenta 
con las facultades para celebrar el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 66 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 7, 11 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 1, 15 fracción XIV y 30 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1o. y 9 fracción XXI del 
Reglamento Interior la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como el 
nombramiento expedido por el Gobernador del Estado, de fecha 1 de enero de 2017. 

II.6 Que en coordinación con la Delegación de “LA COMISION” en Sinaloa se estableció la prioridad de 
las obras a realizar, objeto del presente instrumento, de conformidad con “LAS REGLAS DE 
OPERACION”, asimismo, se determinó que cuentan con las características de población objetivo con 
base a la metodología desarrollada por “LA COMISION”, para la identificación de la población 
indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de hogares indígenas y/o localidades 
reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales. Por otra parte, el tipo de las 
obras corresponde a los de apoyo de “EL PROGRAMA” y cuentan con el consentimiento de la 
población beneficiaria. 

II.7 Que su domicilio legal es el ubicado en Palacio de Gobierno, sito en Avenida Insurgentes s/n Colonia 
Centro, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129. 

Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES” con fundamento en lo que 
disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43, 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3, fracciones 
XI y XXI, 24 y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; “LAS REGLAS DE OPERACION”, Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, así como 68, 69 y 72 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 1, 2, 3, 7, 9, 11 y 21 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa; 1, 15 fracciones I, II, IV y XIV, 17, 18, 20 y 30 Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 1, 2, 4, 11 y 35 de la Ley Estatal de Planeación; 
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de obras de “EL PROGRAMA” 
con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de Sinaloa de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” que 
serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDA. OBRAS.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se 
encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura financiera, metas, 
beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma 
parte integrante del presente Acuerdo de Coordinación. 
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En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que hayan sido pactadas las 
obras, “LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima del presente Acuerdo, así 
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.- “LAS PARTES” se obligan en términos de “LAS REGLAS 
DEOPERACION” a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la estructura 
financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades: 

a) “LA COMISION” aportará hasta la cantidad de $38,014,945.44 (Treinta y ocho millones catorce mil 
novecientos cuarenta y cinco pesos 44/100 M.N.), equivalente al 48.73% de la aportación total. 

b) “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará hasta la cantidad de $40,000,000.00 (Cuarenta millones de 
pesos 00/100 M.N.), equivalente al 51.27% de la aportación total. 

c) Por lo que se refiere a la cantidad señalada en el párrafo anterior, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
podrá realizar las gestiones necesarias para que el municipio en el que se encuentre la población 
beneficiada aporte la cantidad de $15,813,968.68 (Quince millones ochocientos trece mil novecientos 
sesenta y ocho pesos 68/100 M.N.), equivalente al 39.53% de la aportación del Estado, suscribiendo 
en su caso “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y el municipio el convenio respectivo. 

Los recursos que ministre “LA COMISION” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” al amparo de 
“EL PROGRAMA” en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser 
ejercidos observando todas las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal. 

Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera 
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original del contrato de la obra de que se trate, siempre y 

cuando exista suficiencia presupuestal. 

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el 
presente Acuerdo de Coordinación, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la 
suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aporte los recursos faltantes. 

La aportación de “LA COMISION”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones 
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas 
en los términos pactados. En el caso de que existan economías, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá 
reintegrarlas a “LA COMISION” en la proporción pactada en la estructura financiera. 

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de las 
obras y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente: 

Calendario de Ministración de los Recursos del Programa 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Federal 0.00 0.00 0.00 1.90 9.50 11.40 5.70 5.70 3.81 0.00 0.00 0.00 38.01 

Estatal 0.00 0.00 0.00 2.00 10.00 12.00 6.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 40.00 

Total 0.00 0.00 0.00 3.90 19.50 23.40 11.70 11.70 7.81 0.00 0.00 0.00 78.01 

 

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios 
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras. 

CUARTA. MINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.- “LA COMISION”, hará las aportaciones de los 
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, 

siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y las erogaciones que 
se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
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“LA COMISION” ministrará los recursos a cada obra de conformidad a lo pactado en el calendario que se 

determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra, considerando la 

documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de las obras. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos como 

aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, observando las disposiciones 

que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, “LA COMISION” podrá cubrir el total de los anticipos 

derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo 

anterior no exime al “GOBIERNO DEL ESTADO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del 

porcentaje convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de 

ejecución. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” manejará los recursos que ministre “LA COMISION” a través de una 

cuenta bancaria específica para transparentar en su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL 

PROGRAMA”, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen. 

QUINTA. EJECUCION DE LAS OBRAS.- Las obras señaladas en el Anexo 1 se ejecutarán por “EL 

GOBIERNO DEL ESTADO” a través de las dependencias o entidades que designe, bajo su estricta 

responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por 

administración directa. 

A efecto de formalizar las responsabilidades de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la ejecución de las 

obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un “Anexo de Ejecución” por cada obra, el cual será firmado por 

el titular de la Dependencia Estatal Responsable y por la dependencia o entidad que se desempeña como 

ejecutora de las obras y proyectos, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 

presente acuerdo. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” y la Dependencia Estatal Responsable se obligan a respetar en todos sus 

términos lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

SEXTA. SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS.- De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, 

“LA COMISION” podrá destinar en forma adicional hasta el tres por ciento del costo total de las obras 

convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios relacionados con 

obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en el 

presente Acuerdo de Coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

SEPTIMA. LICITACION DE LAS OBRAS.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, de conformidad con 

“LAS REGLAS DE OPERACION” por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de 

licitación o adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y 

cinco) días naturales siguientes a la firma del presente Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la 

obligación de vigilar y asegurarse, que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realicen con base 

a la legislación y disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS 

DE OPERACION” y en el presente Acuerdo de Coordinación, y de dar seguimiento e informar a 

“LA COMISION”, previa validación de “EL CORESE” sobre los avances en los procesos de licitación, 

contratación y ejecución de las obras hasta su entrega recepción. 

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar los procedimientos de adjudicación para la ejecución de las 

obras, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la autorización de los recursos federales y 

estatales, con relación a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.- Adicionalmente a lo pactado en el presente instrumento, 

“LAS PARTES” se obligan a lo siguiente: 
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a) De “LA COMISION”: 

a.1)  Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento y control 

operacional de las acciones de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones legales y normativas 

aplicables. 

a.2) Aportar los recursos previstos en los Acuerdos de Coordinación que se suscriban con los gobiernos 

estatales conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a 

efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra. 

a.3)  Entregar a la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos federales en un 

plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución. 

b) De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 

b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de 

demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento, 

control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y formatos establecidos por 

“LA COMISION”, atendiendo su ámbito de competencia y las disposiciones legales y normativas 

aplicables. 

b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, transparencia y sin discriminación de ninguna especie, 

todas las demandas de obras que les presenten las localidades que cumplan con los criterios de 

elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se las hagan llegar, a efecto de posibilitar su 

integración en la propuesta de obras que será presentada a “LA COMISION” para la integración de la 

cartera de obras. 

b.3)  Informar a los solicitantes de las localidades elegibles sobre los resultados de la valoración que 

realice, ya sea de aceptación o de rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos que 

deberán seguir para cumplir los requisitos normativos y que la obra solicitada pueda someterse a la 

validación de “EL CORESE”. 

b.4) Asegurar que la dependencia ejecutora promueva e instrumente la Contraloría Social, para la 

vigilancia de las obras que ejecuten, conforme a los elementos normativos aplicables. 

b.5) Designar a las funcionarias o funcionarios que serán responsables del registro y captura de las 

actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y 

comunicarlo por oficio a la Delegación de “LA COMISION”. 

b.6) Aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el presente Acuerdo de 

Coordinación conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir las 

erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra. 

b.7) Consultar y escuchar a los habitantes de las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su 

trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les 

implique cambios organizativos que consideren inapropiados. 

b.8) Entregar, a través de la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos 

estatales en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, a partir de la firma del Anexo de 

Ejecución. 

La Dependencia Estatal Responsable solicitará tanto de la Delegación de “LA COMISION” como de 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, los recursos para la ejecución de “EL PROGRAMA”; debiéndolo hacer del 

conocimiento de ambas partes. 

Asimismo, la Delegación de “LA COMISION” informará a la Dependencia Estatal Responsable dentro de 

los 2 (dos) días hábiles posteriores, sobre la ministración de los recursos que reciba por parte de la Dirección 

General Adjunta de Infraestructura. 

NOVENA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que 

no sean devengados al 31 de diciembre de 2018, deberán ser reintegrados a “LA COMISION”, dentro de los 

3 (tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente. 
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Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados a 
“LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 

en que la primera se lo solicite a éste por escrito. 

En los casos previstos en los párrafos anteriores el reintegro lo realizará “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a 

través de la Delegación de “LA COMISION”. 

Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos federales, deberán ser 
reintegrados directamente a la TESOFE. 

DECIMA. AFECTACION DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCION O CANCELACION DE OBRAS.- 
“LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de 
las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna 
modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y 
“LA COMISION” podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las 
obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general, previo visto 
bueno de “EL CORESE”, turnando los elementos justificatorios a la Delegación correspondiente de 
“LA COMISION” para su valoración, quien lo remitirá a la Dirección General Adjunta de Infraestructura para su 
evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente la Delegación de “LA COMISION” lo hará del 
conocimiento de la Dependencia Estatal Responsable. Las modificaciones que expresamente apruebe la 
Dirección General Adjunta de Infraestructura de “LA COMISION” se formalizarán por escrito. 

Será responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” la conclusión de las obras y acciones convenidas 
en el Acuerdo original o Acuerdo modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos 
instrumentos y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las 

modificaciones por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será el último día hábil de septiembre. 

La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por 
el Delegado de “LA COMISION” en el Estado de Sinaloa, previa aprobación de la Dirección General Adjunta 
de Infraestructura de “LA COMISION”. 

El escrito de solicitud que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá contener la información detallada 
que motiva las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de 
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento 
documental del correspondiente Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de Coordinación. 

En caso de que se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas o se requiera la 
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser 

destinados por “LA COMISION” a otras entidades federativas. 

Si por cualquier causa plenamente justificada por la entidad ejecutora y a criterio de “LA COMISION” 
resultara imposible iniciar o continuar alguna de las obras acordadas o ésta dejará de ser viable, 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá proponer su sustitución a “LA COMISION”. 

Si en la ejecución de las obras se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a 
los pactados en el presente Acuerdo de Coordinación, “LAS PARTES” podrán hacer modificaciones conforme 
a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA PRIMERA. SUSPENSION O CANCELACION DE ENTREGA DE RECURSOS.- “LA COMISION” 
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, 
junto con sus rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando: 

A)  La propuesta de obras presentada a “LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se hubiese 
aprobado pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos 

previstos en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

B) Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las obras. 

C)  Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias o entidades 
federales o locales para la ejecución de las obras. 
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D) Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido. 

E)  La aportación convenida en el presente Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente para 
cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución. 

F)  El avance de obras o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos 
del presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor. 

G)  Las ejecutoras no inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales posteriores a la firma del presente instrumento. 

H)  La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con 
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice 
“LA COMISION” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz. 

I)  Exista discriminación de localidades elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de género o 
cualquier otra. 

J)  Si a solicitud de “LA COMISION” o de los órganos fiscalizadores no se entregara la información de 
las cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”. 

K)  “EL CORESE” no funcione o se incumpla sistemáticamente su Reglamento. 

DECIMA SEGUNDA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá 
asegurarse de que las entidades ejecutoras elaboren en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega recepción con los contratistas, así como 
que se elaboren las actas respectivas cuando las entidades ejecutoras entreguen las obras a las 
dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento. 

DECIMA TERCERA. COORDINACION INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se coordinarán a 
través de “EL CORESE”, que será la instancia para el seguimiento a la ejecución de “EL PROGRAMA” en el 
Estado, así como para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo 
de Coordinación. 

“LA COMISION” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en este acto manifiestan su conformidad y aprobación 
al Reglamento de “EL CORESE”, así como de su integración. 

DECIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO.- La Dependencia Estatal Responsable validará el cierre del 
ejercicio en el formato que para tales efectos emitirá “LA COMISION”, quien integrará el cierre programático 
presupuestal del ejercicio. 

DECIMA QUINTA. CONTRALORIA SOCIAL.- “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de 
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con 
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”. 

Para su mejor desarrollo e instrumentación “LA COMISION” entregará a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la 
Contraloría Social. 

Por su parte, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los 
comités de Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en 
los mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas 
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades. 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la 
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 
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DECIMA SEPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán 

exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las 

acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

acreditados. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al 

presente Acuerdo deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo 

establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES.- Con independencia 

de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 

“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIGESIMA. BUENA FE.- “LAS PARTES” declaran que en el presente Acuerdo no existe dolo, error, mala 

fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la simple 

manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que no esté 

expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en el seno de 

“EL CORESE”. 

VIGESIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá 

ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo. 

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna 

controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá 

de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación. 

VIGESIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del día 

de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que 

pueda exceder del 31 de diciembre de 2018. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa”. 

Leído que fue el presente Acuerdo de Coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo 

suscriben por cuadruplicado en la ciudad de Culiacán, a los 28 días del mes de marzo de 2018.- Por la 

Comisión: el Coordinador General de Delegaciones y Concertación, Carlos Trejo Carpio.- Rúbrica.- Por el 

Gobierno del Estado: el Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños.- Rúbrica.- El Secretario 

General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, Carlos 

Gerardo Ortega Carricarte.- Rúbrica.- La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María 

Guadalupe Yan Rubio.- Rúbrica.- Testigos de Honor: el Director General de la Comisión: Roberto Serrano 

Altamirano.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.- Rúbrica. 

En la ciudad de Los Mochis, en el Estado de Sinaloa, a los 28 días del mes de marzo de dos mil dieciocho. 

Con esta fecha fue validado por el Area Jurídica de esta Delegación de la Comisión en Sinaloa; el 

presente Acuerdo de Coordinación para la ejecución del programa de infraestructura indígena ejercicio fiscal 

2018, suscrito con fecha 28 de marzo del 2018 que celebran por una parte la Delegación de la Comisión en 

Sinaloa, representada por el Ing. Carlos Trejo Carpio, en su carácter Coordinador General de Delegaciones y 

Concertación, y por la otra parte el Gobierno del Estado de Sinaloa, representado por el C. Raúl Carrillo 

Castaños, en su carácter de Secretario de Desarrollo Social, asistido en este acto por el C. Gonzalo Gómez 

Flores, Secretario General de Gobierno, el C. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de Administración 

y Finanzas y la C. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

La Responsable del Area Jurídica de la Delegación Sinaloa, Lucila Castañeda Urias.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 DEL ACUERDO DE COORDINACION 2018 QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS Y EL ESTADO DE SINALOA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 

No. 
CONSECUTIVO 

DEPENDENCIA EJECUTORA NOMBRE DE LA OBRA 
UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

1 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GOROS NUMERO DOS, 

EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 
001 AHOME 0146 GOROS NUMERO DOS 

2 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 
BENEFICIAR A LOS SECTORES "STON" Y "AYUNTAMIENTO" 

DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL, EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME. 

001 AHOME 0818 NUEVO SAN MIGUEL 

3 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES "AYUNTAMIENTO" Y 
"ARROYITOS" DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL, 

EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 

001 AHOME 0818 NUEVO SAN MIGUEL 

4 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME) 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA BENEFICIAR AL SECTOR "LAS CALAVERAS" 

DE LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO, 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 

001 AHOME 
0142 GABRIEL LEYVA SOLANO 

(ZAPOTILLO DOS) 

5 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI, 

EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 
001 AHOME 0530 CHOACAHUI 

6 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOACAHUI, 

EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 
001 AHOME 0530 CHOACAHUI 

7 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME) 

AMPLIACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JURICAHUI, 

EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 
001 AHOME 0557 JURICAHUI 

8 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 

AYUNTAMIENTO DE SINALOA) 

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE 
CONDUCCION, PARA AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A 

LA LOCALIDAD DE LA PLAYA, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA.
017 SINALOA 0197 LA PLAYA 

9 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE)

AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
(CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO), PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS CULEBRAS, 
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE. 

011 GUASAVE 0723 LAS CULEBRAS 
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No. 
CONSECUTIVO 

DEPENDENCIA EJECUTORA NOMBRE DE LA OBRA 
UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

10 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX) 

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES 

"TEODOSIO BARBEITIA PALAFOX", "LOURDES PALAFOX", 

"PILA DE AGUA" Y "DAVID MUNDO ESPINOZA" DE LA 

LOCALIDAD EL GUAYABITO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX. 

007 CHOIX 0093 EL GUAYABITO 

11 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(HAYUNTAMIENTO DE CHOIX) 

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES "GLORIA 

FIGUEROA", "TELEBACHILLERATO", "MIGUEL GASTELUM" Y 

"MOLIENDA" DE LA LOCALIDAD BAYMENA, MUNICIPIO 

DE CHOIX. 

007 CHOIX 0033 BAYMENA 

12 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(H.AYUNTAMIENTO DE CHOIX)

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES "LAS 

PALAPAS" Y "GASTELUM COTA" DE LA LOCALIDAD DE LAS 

CRUCES, MUNICIPIO DE CHOIX. 

007 CHOIX 0989 LAS CRUCES 

13 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(H.AYUNTAMIENTO DE CHOIX)

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES 

"ESTADIO", "PARQUE" Y "GUILLERMO QUINTERO" DE LA 

LOCALIDAD DE NUEVO TECHOBAMPO, MUNICIPIO DE CHOIX.

007 CHOIX 0765 NUEVO TECHOBAMPO 

14 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(H.AYUNTAMIENTO DE CHOIX)

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES "SALIDA 

AL BICHI, SALIDA AL ARROYO Y ANGEL ALBERTO VEGA" DE 

LA LOCALIDAD EL MEZQUITE CAIDO, MUNICIPIO DE CHOIX. 

007 CHOIX 0141 EL MEZQUITE CAIDO 

15 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(H.AYUNTAMIENTO DE CHOIX)

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES 

"DONACIANDO MENDIVIL OSORNIO Y AUDON RUELAS 

BUSTILLOS" DE LA LOCALIDAD EL NACIMIENTO, 

MUNICIPIO DE CHOIX. 

007 CHOIX 0148 EL NACIMIENTO 

16 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX) 

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS SECTORES "JOEL 

BELTRAN COTA Y RAMONA DIAZ" DE LA LOCALIDAD CAJON 

DE CANCIO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX. 

007 CHOIX 0043 CAJON DE CANCIO 
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No. 
CONSECUTIVO 

DEPENDENCIA EJECUTORA NOMBRE DE LA OBRA 
UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

17 
GOBIERNO DEL ESTADO (H. 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX) 

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA, PARA BENEFICIAR AL SECTOR "PARCELA" DE 

LA LOCALIDAD SAUCILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX. 

007 CHOIX 0748 SAUCILLO 

18 

GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE 

ESCUINAPA) 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA CONCHA-

EL TREBOL 2, TRAMO KM 0+000 AL KM 14+330 SUB TRAMO A 

MODERNIZAR DEL KM 9+260 AL KM 13+502 (QUINTA ETAPA), 

EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA. 

009 ESCUINAPA 
0635 EL TREBOL DOS 0076 

AGUA CALIENTE 

19 

GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE EL 

FUERTE) 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA DE LOS 

NATOCHES Y LA LINEA, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE. 

010 EL FUERTE 

0470 LA HIGUERA DE LOS 

NATOCHES  

0111 LA LINEA 

20 

GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE EL 

FUERTE) 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA 

DIVISA, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE. 

010 EL FUERTE 0078 LA DIVISA 

21 

GOBIERNO DEL ESTADO 

(H. AYUNTAMIENTO DE EL 

FUERTE) 

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

(CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5.0 LPS), 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA, EN EL 

MUNICIPIO DE EL FUERTE. 

010 EL FUERTE 0148 LA PALMA 

22 

GOBIERNO DEL ESTADO 

(H.AYUNTAMIENTO DE EL 

FUERTE) 

CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 3 LPS 

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD LAS ESTACAS, EN EL 

MUNICIPIO DE EL FUERTE. 

010 EL FUERTE 
0081 LAS ESTACAS 

1235 LA CURVA 

23 

CDI (COMISION NACIONAL 

PARA EL DESARROLLO DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS) 

SERVICIOS DE SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS VARIOS VARIAS 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

El Director General Adjunto de Infraestructura, Miguel Angel Carrillo Chávez.- Rúbrica. 
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ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena, que celebran la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Yucatán. 

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CGI/DGAI/YUC-01-18 

ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN 

ADELANTE “EL PROGRAMA”, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

EL LEF. JESUS CARLOS VIDAL PENICHE, EN SU CARACTER DE DELEGADO DE “LA COMISION” EN EL ESTADO DE 

YUCATAN, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. WALTER EMMANUEL 

SALAZAR CANO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, MISMOS QUE CUANDO ACTUEN 

DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES; ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE 

HONOR, DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Apartado B, 
establece la obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo 
integral de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno. 

II. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán señala que las autoridades 
estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus 
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio. 

III. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, establece en su artículo 28 que los 
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo 
26, considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”. 

IV. El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos 
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de 
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen. 

V. Dentro de los programas de “LA COMISION” se encuentra el “Programa de Infraestructura Indígena”, 
el cual opera con Reglas de Operación, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 27 de diciembre de 2017 en lo sucesivo “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VI. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Contribuir 
a que la población de las localidades indígenas elegibles supere el aislamiento y dispongan de 
bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y 
de vivienda”. 

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACION” establecen en su punto 3.1.1.1. que para una mejor 
planeación e integración de la Cartera de Obras, los Gobiernos de los Estados integrarán y 
presentarán durante el último trimestre del año, una propuesta de obras a desarrollar durante el año 
siguiente, a fin de que en forma conjunta con la Delegación de “LA COMISION”, las instancias 
normativas federales y la Dirección General Adjunta de Infraestructura, se analice su factibilidad de 
ejecución, para que en caso de que sea positivo, se integre el proyecto ejecutivo, se revise y valide 
técnicamente y se conforme la posible lista de obras a concertar. 

VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la cartera de obras a realizarse y ejecutarse 
durante el 2018 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que a efecto de 
contribuir a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión 
en infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento. 

IX. De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe 
la necesidad de celebrar un Acuerdo de Coordinación con los Gobiernos de los Estados para la 
aplicación de los recursos. 
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X.  “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen la constitución de un Comité de 
Regulación y Seguimiento, en lo sucesivo “EL CORESE” como la instancia colegiada de coordinación 
institucional creada con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
entre “LAS PARTES” en los Acuerdos de Coordinación en el marco de “EL PROGRAMA”. 

DECLARACIONES 

I. De “LA COMISION”: 

I.1. Que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, con 
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y 
administrativa, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003. 

I.2. Que de conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas 
y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar programas, 
proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. 

I.3. Que el Lic. Jesús Carlos Vidal Peniche, en su carácter de Delegado en Yucatán, cuenta con las 
facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con el 
artículo 13 fracción III del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como el Poder otorgado ante el Licenciado José Ignacio Sentíes Laborde, 
Notario Público No. 104, de la Ciudad de México, mediante Escritura Pública No. 91409 de fecha 
9 de mayo de 2013. 

I.4. Que su domicilio legal es el ubicado en el predio número 389 Planta Alta de la calle 72 (Av. Reforma) 
por 37 de la Colonia García Ginerés de Mérida, Yucatán, C.P. 97070. 

I.5. Que la Unidad de Política y Control Presupuestario, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, mediante Oficio Circular No. 307-A.-4930, emite el comunicado oficial del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y calendarios para el Ejercicio Fiscal 2018. 

II. De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 

II.1  Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 12 y 14 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo 
ejerce el Gobierno del Estado. 

II.2  El Poder Ejecutivo, uno de los poderes en que se divide el Poder Público del Estado de Yucatán, se 
encuentra depositado en un ciudadano al que se le denomina Gobernador del Estado, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 16 y 44 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán. 

II.3  El Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, es Titular 
originario de las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo, pero para el despacho de los asuntos 
podrá encargársele a otros funcionaros, excepto aquellas que fueran indelegables, de acuerdo a lo 
estipulado por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y los artículos 12 y 13 
del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

II.4  La Secretaría de Desarrollo Social, es una Dependencia Centralizada de la Administración Pública 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, a la cual le corresponde desempeñar entre 
otras las funciones y obligaciones que el Código de la Administración Pública de Yucatán y otras 
disposiciones le establezcan, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 22 fracción VIII, 
24 y 37 fracción I del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

III.5  El Licenciado Walter Emmanuel Salazar Cano, en su carácter de Secretario de Desarrollo Social del 
Estado de Yucatán, acredita personalidad con el nombramiento de fecha veintisiete de enero de dos 
mil dieciocho, expedido por el Gobernador Constitucional del Estado, mismo que no le ha sido 
revocado ni limitado a la fecha, estando facultado para suscribir convenios, contratos y demás actos 
jurídicos dentro de sus atribuciones, con la Federación, con las demás entidades federativas, con los 
municipios de la entidad y con otras personas físicas o morales privadas u oficiales, en términos de lo 
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que disponen los artículos 2, 3, 22 fracción VIII y 37 fracción I del Código de la Administración 
Pública de Yucatán y los artículos 10, 11 Apartado B fracción VI y 145 del Reglamento del Código de 
la Administración Pública de Yucatán. 

II.6 Mediante oficio el Mtro. Rolando Rodrigo Zapata Bello en su carácter de Gobernador Constitucional 
del Estado de Yucatán, nombra a la Secretaría de Desarrollo Social como Dependencia Estatal 
Responsable, para la ejecución de las obras de “EL PROGRAMA”. 

II.7  Que en coordinación con la Delegación de “LA COMISION” en Yucatán, se estableció la prioridad de 
las obras a realizar, objeto del presente instrumento, de conformidad con “LAS REGLAS DE 
OPERACION”, asimismo, se determinó que cuentan con las características de población objetivo con 
base a la metodología desarrollada por “LA COMISION”, para la identificación de la población 
indígena a nivel de localidad construida a partir del criterio de hogares indígenas y/o localidades 
reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales. Por otra parte, el tipo de las 
obras corresponde a los de apoyo de “EL PROGRAMA” y cuentan con el consentimiento de la 
población beneficiaria. 

II.8 Que su domicilio legal es el ubicado en Calle 64 número 518, entre Calle 67 y Calle 65, Colonia 
Centro, C.P. 97000, Ciudad de Mérida, Yucatán. 

Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES” con fundamento en lo que 
disponen los artículos 2o. apartado B, 26, 40, 43, 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3, fracciones 
XI y XXI, 24 y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 2 fracciones XI y XIV de la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; “LAS REGLAS DE OPERACION”, Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, así como los artículos 57 y 
87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; 2, 3, 22 fracción VIII y 37 del Código 
de la Administración Pública de Yucatán; 4, 5, 10, 11 apartado B fracción VI y 145 del Reglamento del 
Código de la Administración Pública de Yucatán; 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley Estatal de Planeación; 
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la ejecución de obras de “EL PROGRAMA” 
con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de Yucatán de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” que 
serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2018. 

SEGUNDA. OBRAS.- “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la cartera de obras que se 
encuentran enumeradas en el Anexo 1, en el que se señalan las obras, estructura financiera, metas, 
beneficiarios, localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma 
parte integrante del presente Acuerdo de Coordinación. 

En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que hayan sido pactadas las 
obras, “LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima del presente Acuerdo, así 
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA.- “LAS PARTES” se obligan en términos de “LAS REGLAS DE 
OPERACION” a realizar las aportaciones para el desarrollo de las obras, de conformidad con la estructura 
financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades: 

a) “LA COMISION” aportará hasta la cantidad de $75,966,846.92 (Setenta y Cinco Millones Novecientos 
Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Pesos 92/100 Moneda Nacional), equivalente al 
70% de la aportación total. 

b) “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará hasta la cantidad de $32,557,220.09 (Treinta y Dos 
Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Veinte Pesos 09/100 Moneda Nacional), 
equivalente al 30% de la aportación total. 
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Los recursos que ministre “LA COMISION” a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” al amparo de 
“EL PROGRAMA” en su carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser 
ejercidos observando todas las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal. 

Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera 
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original del contrato de la obra de que se trate, siempre y 
cuando exista suficiencia presupuestal. 

Cuando para la contratación de alguna obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el 
presente Acuerdo de Coordinación, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la 
suficiencia presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aporte los recursos faltantes. 

La aportación de “LA COMISION”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones 
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras, manteniéndose la obligación de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir las obras o metas 
en los términos pactados. En el caso de que existan economías, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá 
reintegrarlas a “LA COMISION” en la proporción pactada en la estructura financiera. 

Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de las 
obras y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente: 

Calendario de Ministración de los Recursos del Programa 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Federal 0.00 0.00 11.40 15.19 18.99 15.19 7.60 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 75.97 

Estatal 0.00 0.00 4.88 6.51 8.14 6.51 3.25 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 32.55 

Total 0.00 0.00 16.28 21.70 27.13 21.70 10.85 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 108.52 

 

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios 
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras. 

CUARTA. MINISTRACION Y EJERCICIO DE RECURSOS.- “LA COMISION”, hará las aportaciones de los 
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, 
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de obra y las erogaciones que 
se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

“LA COMISION” ministrará los recursos a cada obra de conformidad a lo pactado en el calendario que se 
determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra, considerando la 
documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de las obras. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos como 
aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, observando las disposiciones 
que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, “LA COMISION” podrá cubrir el total de los anticipos 
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. 
Lo anterior no exime al “GOBIERNO DEL ESTADO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad 
del porcentaje convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo 
de ejecución. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” manejará los recursos que ministre “LA COMISION” a través de una 
cuenta bancaria específica para transparentar en su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de 
“EL PROGRAMA”, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen. 

QUINTA. EJECUCION DE LAS OBRAS.- Las obras señaladas en el Anexo 1 se ejecutarán por 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a través de las dependencias o entidades que designe, bajo su estricta 
responsabilidad sobre la base demostrada de su capacidad técnica y de ejecución, conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus Reglamentos, por contrato o por 
administración directa. 
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A efecto de formalizar las responsabilidades de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en la ejecución de las 
obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un “Anexo de Ejecución” por cada obra, el cual será firmado por 
el titular de la Dependencia Estatal Responsable y por la dependencia o entidad que se desempeña como 
ejecutora de las obras y proyectos, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del 
presente acuerdo. 

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” y la Dependencia Estatal Responsable se obligan a respetar en todos sus 
términos lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

SEXTA. SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS.- De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, 
“LA COMISION” podrá destinar en forma adicional hasta el tres por ciento del costo total de las obras 
convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios relacionados con 
obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de las obras pactadas en el 
presente Acuerdo de Coordinación y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

SEPTIMA. LICITACION DE LAS OBRAS.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de conformidad con 
“LAS REGLAS DE OPERACION” por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de 
licitación o adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y 
cinco) días naturales siguientes a la firma del presente Acuerdo de Coordinación; asimismo tendrá la 
obligación de vigilar y asegurarse, que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realicen con base 
a la legislación y disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS 
DE OPERACION” y en el presente Acuerdo de Coordinación, y de dar seguimiento e informar a 
“LA COMISION”, previa validación de “EL CORESE” sobre los avances en los procesos de licitación, 
contratación y ejecución de las obras hasta su entrega recepción. 

Asimismo, la instancia ejecutora deberá iniciar los procedimientos de adjudicación para la ejecución de las 
obras, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la autorización de los recursos federales y 
estatales, con relación a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.- Adicionalmente a lo pactado en el presente instrumento, 
“LAS PARTES” se obligan a lo siguiente: 

a) De “LA COMISION”: 

a.1)  Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento y control 
operacional de las acciones de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

a.2)  Aportar los recursos previstos en los Acuerdos de Coordinación que se suscriban con los gobiernos 
estatales conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a 
efecto de cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra. 

a.3)  Entregar a la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos federales en un 
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, a partir de la firma del Anexo de Ejecución. 

b) De “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 

b.1) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de 
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento, 
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y formatos establecidos por 
“LA COMISION”, atendiendo su ámbito de competencia y las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

b.2) Recibir y valorar con criterios de equidad, transparencia y sin discriminación de ninguna especie, 
todas las demandas de obras que les presenten las localidades que cumplan con los criterios de 
elegibilidad, cualquiera que sea el canal por el que se las hagan llegar, a efecto de posibilitar su 
integración en la propuesta de obras que será presentada a “LA COMISION” para la integración de la 
cartera de obras. 

b.3)  Informar a los solicitantes de las localidades elegibles sobre los resultados de la valoración que 
realice, ya sea de aceptación o de rechazo de la solicitud. En su caso, informar los pasos 
que deberán seguir para cumplir los requisitos normativos y que la obra solicitada pueda someterse a 
la validación de “EL CORESE”. 
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b.4) Asegurar que la dependencia ejecutora promueva e instrumente la Contraloría Social, para la 
vigilancia de las obras que ejecuten, conforme a los elementos normativos aplicables. 

b.5) Designar a las funcionarias o funcionarios que serán responsables del registro y captura de las 
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y 
comunicarlo por oficio a la Delegación de “LA COMISION”. 

b.6) Aportar oportunamente los recursos económicos comprometidos en el presente Acuerdo de 
Coordinación conforme a la estructura financiera y a los montos contratados, a efecto de cubrir las 
erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra. 

b.7) Consultar y escuchar a los habitantes de las localidades elegibles, respecto al tipo de obras y su 
trazo o trayecto, cuando se trate de evitar daños a los sitios que valoren de acuerdo a su cultura o les 
implique cambios organizativos que consideren inapropiados. 

b.8) Entregar, a través de la Dependencia Estatal Responsable el oficio de autorización de recursos 
estatales en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, a partir de la firma del Anexo 
de Ejecución. 

La Dependencia Estatal Responsable solicitará tanto de la Delegación de “LA COMISION” como de 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”, los recursos para la ejecución de “EL PROGRAMA”; debiéndolo hacer del 
conocimiento de ambas partes. 

Asimismo, la Delegación de “LA COMISION” informará a la Dependencia Estatal Responsable dentro de 
los 2 (dos) días hábiles posteriores, sobre la ministración de los recursos que reciba por parte de la Dirección 
General Adjunta de Infraestructura. 

NOVENA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que 
no sean devengados al 31 de diciembre de 2018, deberán ser reintegrados a “LA COMISION”, dentro de los 
3 (tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente. 

Los recursos federales que no se destinen a los fines autorizados deberán ser reintegrados a 
“LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha 
en que la primera se lo solicite a éste por escrito. 

En los casos previstos en los párrafos anteriores el reintegro lo realizará “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a 
través de la Delegación de “LA COMISION”. 

Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos federales, deberán ser 
reintegrados directamente a la TESOFE. 

DECIMA. AFECTACION DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCION O CANCELACION DE OBRAS.- 
“LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto pactado de 
las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer alguna 
modificación a los términos en los que hayan sido pactadas las obras, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y 
“LA COMISION” podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las 
obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general, previo visto 
bueno de “EL CORESE”, turnando los elementos justificatorios a la Delegación correspondiente de 
“LA COMISION” para su valoración, quien lo remitirá a la Dirección General Adjunta de Infraestructura para su 
evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente la Delegación de “LA COMISION” lo hará del 
conocimiento de la Dependencia Estatal Responsable. Las modificaciones que expresamente apruebe la 
Dirección General Adjunta de Infraestructura de “LA COMISION” se formalizarán por escrito. 

Será responsabilidad de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” la conclusión de las obras y acciones convenidas 
en el Acuerdo original o Acuerdo modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos 
instrumentos y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las 
modificaciones por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será el último día hábil de septiembre. 

La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por 
el Delegado de “LA COMISION” en el Estado de Yucatán, previa aprobación de la Dirección General Adjunta 
de Infraestructura de “LA COMISION”. 

El escrito de solicitud que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá contener la información detallada 
que motiva las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de 
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento 
documental del correspondiente Acuerdo Modificatorio al presente Acuerdo de Coordinación. 
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En caso de que se afectara el monto pactado de las obras o acciones comprometidas o se requiera la 
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser 
destinados por “LA COMISION” a otras entidades federativas. 

Si por cualquier causa plenamente justificada por la entidad ejecutora y a criterio de “LA COMISION” 
resultara imposible iniciar o continuar alguna de las obras acordadas o ésta dejará de ser viable, 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” podrá proponer su sustitución a “LA COMISION”. 

Si en la ejecución de las obras se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a 
los pactados en el presente Acuerdo de Coordinación, “LAS PARTES” podrán hacer modificaciones conforme 
a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA PRIMERA. SUSPENSION O CANCELACION DE ENTREGA DE RECURSOS.- “LA COMISION” 
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, 
junto con sus rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando: 

A)  La propuesta de obras presentada a “LA COMISION” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se hubiese 
aprobado pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos 
previstos en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

B) Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar las obras. 

C)  Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias o entidades 
federales o locales para la ejecución de las obras. 

D) Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido. 

E)  La aportación convenida en el presente Acuerdo de Coordinación no se realice oportunamente para 
cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución. 

F)  El avance de obras o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos 
del presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor. 

G)  Las ejecutoras no inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días 
naturales posteriores a la firma del presente instrumento. 

H)  La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con 
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice 
“LA COMISION” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz. 

I)  Exista discriminación de localidades elegibles, ya sea por razones políticas, étnicas, de género o 
cualquier otra. 

J)  Si a solicitud de “LA COMISION” o de los órganos fiscalizadores no se entregara la información de 
las cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”. 

K)  “EL CORESE” no funcione o se incumpla sistemáticamente su Reglamento. 

DECIMA SEGUNDA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO” deberá 
asegurarse de que las entidades ejecutoras elaboren en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega recepción con los contratistas, así como 
que se elaboren las actas respectivas cuando las entidades ejecutoras entreguen las obras a las 
dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento. 

DECIMA TERCERA. COORDINACION INSTITUCIONAL.- Las instancias participantes se coordinarán a 
través de “EL CORESE”, que será la instancia para el seguimiento a la ejecución de “EL PROGRAMA” en el 
Estado, así como para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente Acuerdo de 
Coordinación. 

“LA COMISION” y “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en este acto manifiestan su conformidad y aprobación 
al Reglamento de “EL CORESE”, así como de su integración. 

DECIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO.- La Dependencia Estatal Responsable validará el cierre del 
ejercicio en el formato que para tales efectos emitirá “LA COMISION”, quien integrará el cierre programático 
presupuestal del ejercicio. 
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DECIMA QUINTA. CONTRALORIA SOCIAL.- “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de 
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con 
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”. 

Para su mejor desarrollo e instrumentación “LA COMISION” entregará a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la 
Contraloría Social. 

Por su parte, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los 
comités de Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en 
los mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas 
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades. 

DECIMA SEXTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción 
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán incluir la 
siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 

DECIMA SEPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” acuerdan que estarán 
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las 
acciones enmarcadas en el presente Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
acreditados. 

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al 
presente Acuerdo deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo 
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACION”. 

DECIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES.- Con independencia 
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de 
“LAS REGLAS DE OPERACION”. 

VIGESIMA. BUENA FE.- “LAS PARTES” declaran que en el presente Acuerdo no existe dolo, error, mala 
fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la simple 
manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que no esté 
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo en el seno de 
“EL CORESE”. 

VIGESIMA PRIMERA. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá 
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo. 

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna 
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá 
de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación. 

VIGESIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación estará en vigor a partir del día 
de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que 
pueda exceder del 31 de diciembre de 2018. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. 

Leído que fue el presente acuerdo de coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo 
suscriben por cuadruplicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 16 días del mes de febrero de 2018.- 
Por la Comisión: el Delegado de la CDI en Yucatán, Jesús Carlos Vidal Peniche.- Rúbrica.- Por el Gobierno 
del Estado: el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Yucatán, Walter Emmanuel Salazar Cano.- 
Rúbrica.- Testigos de Honor: el Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Roberto Serrano Altamirano.- Rúbrica.- El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, 
Rolando Rodrigo Zapata Bello.- Rúbrica. 

En la ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil dieciocho, 
fue validado por el Area Jurídica de la Delegación Estatal en Yucatán, el presente Acuerdo de Coordinación 
2018 y el Anexo 1 para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), que celebran por una 
parte, la Delegación en Yucatán de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y por la 
otra el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La Responsable del Area Jurídica de la Delegación en el Estado de Yucatán, Rosa Elena Uc 
Polanco.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 DEL ACUERDO DE COORDINACION 2018, QUE CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y EL GOBIERNO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 

No. 

CONSECUTIVO 
DEPENDENCIA EJECUTORA NOMBRE DE LA OBRA 

UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

1 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB DEL 

ESTADO DE YUCATAN. 

009 CANSAHCAB 0004 SANTA MARIA 

2 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

CELTUN DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA DEL ESTADO DE YUCATAN. 
021 CHICHIMILA 0004 CELTUN 

3 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA DEL 

ESTADO DE YUCATAN. 

021 CHICHIMILA 0018 SAN PEDRO 

4 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVO X-HABIN DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA DEL 

ESTADO DE YUCATAN. 

021 CHICHIMILA 0024 NUEVO X-HABIN 

5 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO TEHUITZ DEL MUNICIPIO DE KANASIN DEL 

ESTADO DE YUCATAN. 

041 KANASIN 
0003 SAN ANTONIO 

TEHUITZ 

6 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASIN DEL ESTADO DE YUCATAN. 
041 KANASIN 0006 TEYA 

7 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

LOCHE DEL MUNICIPIO DE PANABA DEL ESTADO DE YUCATAN. 
057 PANABA 0002 LOCHE 

8 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE PANABA DEL 

ESTADO DE YUCATAN. 

057 PANABA 
0005 SAN JUAN DEL 

RIO 

9 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE XALAU (X-ALAU) MUNICIPIO DE CHEMAX. 
019 CHEMAX 0062 XALAU (X-ALAU) 

10 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE X-CAN MUNICIPIO DE CHEMAX. 
019 CHEMAX 0063 X-CAN 
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No. 

CONSECUTIVO 
DEPENDENCIA EJECUTORA NOMBRE DE LA OBRA 

UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

11 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX. 
084 TEMAX 0001 TEMAX 

12 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE CHEMAX MUNICIPIO DE CHEMAX. 
019 CHEMAX 0001 CHEMAX 

13 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE TIHOLOP, MUNICIPIO DE YAXCABA. 
104 YAXCABA 0019 TIHOLOP 

14 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

CHICHIMILA DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA DEL 

ESTADO DE YUCATAN. 

021 CHICHIMILA 0001 CHICHIMILA 

15 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

CHOCHOLA DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLA DEL ESTADO DE YUCATAN.
023 CHOCHOLA 0001 CHOCHOLA 

16 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SUCILA DEL MUNICIPIO DE SUCILA DEL ESTADO DE YUCATAN. 
070 SUCILA 0001 SUCILA 

17 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JAPAY) 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA DEL ESTADO DE YUCATAN. 
099 UAYMA 0001 UAYMA 

18 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE TICOPO MUNICIPIO DE ACANCEH. 
002 ACANCEH 0011 TICOPO 

19 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE CUNCUNUL MUNICIPIO DE CUNCUNUL. 
014 CUNCUNUL 0001 CUNCUNUL 

20 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE KUXEB MUNICIPIO DE CHEMAX. 
019 CHEMAX 0026 KUXEB 

21 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE MUCEL MUNICIPIO DE CHEMAX. 
019 CHEMAX 0029 MUCEL 

22 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHEMAX MUNICIPIO DE CHEMAX. 
019 CHEMAX 

0042 SAN PEDRO 

CHEMAX 
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No. 

CONSECUTIVO 
DEPENDENCIA EJECUTORA NOMBRE DE LA OBRA 

UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

23 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA. 
032 ESPITA 0001 ESPITA 

24 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI MUNICIPIO DE HALACHO. 
033 HALACHO 0008 DZIDZIBACHI 

25 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE HUHI MUNICIPIO DE HUHI. 
037 HUHI 0001 HUHI 

26 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE PARAISO MUNICIPIO DE MAXCANU. 
048 MAXCANU 0012 PARAISO 

27 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE MAYAPAN MUNICIPIO DE MAYAPAN. 
049 MAYAPAN 0001 MAYAPAN 

28 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY MUNICIPIO DE MERIDA. 
050 MERIDA 

0116 SAN PEDRO 

CHIMAY 

29 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ELENA MUNICIPIO DE SANTA ELENA. 
066 SANTA ELENA 0001 SANTA ELENA 

30 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE TABI MUNICIPIO DE SOTUTA. 
069 SOTUTA 0003 TABI 

31 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE ALFONSO CASO MUNICIPIO DE TEKAX. 
079 TEKAX 0009 ALFONSO CASO 

32 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO MUNICIPIO DE TEKAX. 
079 TEKAX 

0024 SAN FELIPE 

SEGUNDO 

33 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE HUNTOCHAC MUNICIPIO DE TEKAX. 
079 TEKAX 0188 HUNTOCHAC 

34 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ. 
087 TETIZ 0001 TETIZ 

35 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE DZONOT MEZO MUNICIPIO DE TIZIMIN. 
096 TIZIMIN 0021 DZONOT MEZO 
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No. 

CONSECUTIVO 
DEPENDENCIA EJECUTORA NOMBRE DE LA OBRA 

UBICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO(S) LOCALIDAD(ES) 

36 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SAMARIA MUNICIPIO DE TIZIMIN. 
096 TIZIMIN 0039 SAMARIA 

37 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIQUILA MUNICIPIO DE TIZIMIN. 
096 TIZIMIN 

0050 SAN LORENZO 

CHIQUILA 

38 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMIN. 
096 TIZIMIN 0071 TIXCANCAL 

39 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE YOHACTUN DE HIDALGO MUNICIPIO DE TIZIMIN. 
096 TIZIMIN 

0077 YOHACTUN DE 

HIDALGO 

40 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO BACAB MUNICIPIO DE TIZIMIN. 
096 TIZIMIN 

0230 SAN PEDRO 

BACAB 

41 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE TRASCORRAL MUNICIPIO DE TIZIMIN. 
096 TIZIMIN 0440 TRASCORRAL 

42 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE CORRAL MUNICIPIO DE TZUCACAB. 
098 TZUCACAB 0008 CORRAL 

43 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE EK-BALAM MUNICIPIO DE TZUCACAB. 
098 TZUCACAB 0012 EK-BALAM 

44 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE SACBECAN MUNICIPIO DE TZUCACAB. 
098 TZUCACAB 0028 SACBECAN 

45 
GOBIERNO DEL ESTADO 

(JEDEY) 

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA 

LOCALIDAD DE EBTUN MUNICIPIO DE VALLADOLID. 
102 VALLADOLID 0047 EBTUN 

46 

COMISION NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS 

SERVICIOS DE SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS VARIOS VARIAS 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

El Director General Adjunto de Infraestructura, Miguel Angel Carrillo Chávez.- Rúbrica. 


